




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION
MANAGEMENT

B2.2.PROPOČET DLE THU

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. TRHLÍK LUKÁŠ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. BORIS BIELY

BRNO 2012

Propočet stavby

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Místo : Praha

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 8.11.2012

Číslo a název objektu	RN (bez DPH)
SO01 Příprava území	1 338 757
SO02 Prodejní a servisní centrum	106 793 115
SO03 Myčka	4 902 185
SO04 Sklad a dílny povrchu	52 876 224
SO11 Areálová komunikace, zpevněné plochy	51 828 057
SO12 Areálová kanalizace	9 281 538
SO13 Areálový vodovod	1 284 339
SO14 Areálový rozvod plynovodu	915 183
SO15 Areálové rozvody elektroinstalace	553 588
SO16 Areálové osvětlení	1 553 096
SO17 Sadové úpravy	6 959 400
SO21 Přípojka dešťové kanalizace	40 066
SO22 Přípojka splaškové kanalizace	413 246
SO23 Vodovodní přípojka	54 790
SO24 Přípojka plynovodu	11 321
Stavba celkem (bez DPH)	238 804 905

Základ DPH	20 %	238 804 905 Kč
DPH	20 %	47 760 981 Kč
Základ DPH	10 %	0 Kč
DPH	10 %	0 Kč

Cena celkem	286 565 886 Kč
--------------------	-----------------------

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO01

Příprava území

JKSO : 823.21

MJ : m2

Počet MJ : 3 029,00

Náklady na MJ : 442 Kč

Datum zahájení : 24.1.2011

Datum ukončení : 1.3.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 1 338 757 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 1 338 757 Kč

Základ DPH 20 % 267 751 Kč

DPH 20 % 53 550 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 1 606 508 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO02

Prodejní a servisní centrum

JKSO : 802.3

MJ : m3

Počet MJ : 19 950,00

Náklady na MJ : 5 353 Kč

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 8.11.2012

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 101 225 702 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 5 567 414 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 106 793 115 Kč

Základ DPH 20 % 106 793 115 Kč

DPH 20 % 21 358 623 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 128 151 738 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO03

Myčka

JKSO : 811.5

MJ : m3

Počet MJ : 1 200,00

Náklady na MJ : 4 085 Kč

Datum zahájení : 1.8.2011

Datum ukončení : 3.10.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 4 635 636 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 266 549 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 4 902 185 Kč

Základ DPH 20 % 4 902 185 Kč

DPH 20 % 980 437 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 5 882 622 Kč

razítko, podpis

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO04

Sklad a dílny povrchu

JKSO : 811.69

MJ :

Počet MJ : 28 800,00

Náklady na MJ : 1 836 Kč

Datum zahájení : 1.10.2011

Datum ukončení : 31.8.2012

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 52 876 224 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 52 876 224 Kč

Základ DPH 20 % 52 876 224 Kč

DPH 20 % 10 575 245 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 63 451 469 Kč

razítko, podpis

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO11

Areálová komunikace, zpevněné plochy

Datum tisku : 8.1.2012

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO11

Areálová komunikace, zpevněné plochy JKSO : 822.29

MJ : m2

Počet MJ : 22 173,00

Náklady na MJ : 2 337 Kč

Datum zahájení : 1.3.2012

Datum ukončení : 20.3.2012

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 49 667 520 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 2 160 537 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 51 828 057 Kč

Základ DPH 20 % 51 828 057 Kč

DPH 20 % 10 365 611 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 62 193 669 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO12

Areálová kanalizace

JKSO : 827.21.A2

MJ : m3

Počet MJ : 1 762,00

Náklady na MJ : 5 268 Kč

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 30.4.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 9 281 538 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 9 281 538 Kč

Základ DPH 20 % 9 281 538 Kč

DPH 20 % 1 856 308 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 11 137 845 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO13

Areálový vodovod

JKSO : 827.11.A2

MJ : m

Počet MJ : 443,00

Náklady na MJ : 2 899 Kč

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 29.3.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 1 284 339 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 1 284 339 Kč

Základ DPH 20 % 1 284 339 Kč

DPH 20 % 256 868 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 1 541 207 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO14

Areálový rozvod plynovodu

JKSO : 827.52

MJ : m

Počet MJ : 221,00

Náklady na MJ : 4 141 Kč

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 31.3.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 915 183 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 915 183 Kč

Základ DPH 20 % 915 183 Kč

DPH 20 % 183 037 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 1 098 219 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO15

Areálové rozvody elektroinstalace

JKSO : 828.73

MJ : m

Počet MJ : 1 163,00

Náklady na MJ : 476 Kč

Datum zahájení : 1.3.2011

Datum ukončení : 16.3.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 553 588 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 553 588 Kč

Základ DPH 20 % 553 588 Kč

DPH 20 % 110 718 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 664 306 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO16

Areálové osvětlení

JKSO : 823

MJ :

Počet MJ : 1 640,00

Náklady na MJ : 947 Kč

Datum zahájení : 1.5.2012

Datum ukončení : 2.7.2012

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 1 553 096 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 1 553 096 Kč

Základ DPH 20 % 1 553 096 Kč

DPH 20 % 310 619 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 1 863 716 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO17

Sadové úpravy

JKSO : 815.23

MJ :

Počet MJ : 1 050,00

Náklady na MJ : 6 628 Kč

Datum zahájení : 2.7.2012

Datum ukončení : 28.9.2012

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 6 959 400 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 6 959 400 Kč

Základ DPH 20 % 6 959 400 Kč

DPH 20 % 1 391 880 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 8 351 280 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO21

Přípojka dešťové kanalizace

JKSO : 827.29.A2

MJ : m

Počet MJ : 8,50

Náklady na MJ : 4 714 Kč

Datum zahájení : 1.2.2011

Datum ukončení : 4.2.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 40 066 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 40 066 Kč

Základ DPH 20 % 40 066 Kč

DPH 20 % 8 013 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 48 079 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO22

Přípojka splaškové kanalizace

JKSO : 827.29.A3

MJ : m

Počet MJ : 70,00

Náklady na MJ : 5 904 Kč

Datum zahájení : 7.2.2011

Datum ukončení : 11.2.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 413 246 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 413 246 Kč

Základ DPH 20 % 413 246 Kč

DPH 20 % 82 649 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 495 895 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO23

Vodovodní přípojka

JKSO : 827.11.A2

MJ : m

Počet MJ : 9,00

Náklady na MJ : 6 088 Kč

Datum zahájení : 14.2.2011

Datum ukončení : 18.2.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 54 790 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 54 790 Kč

Základ DPH 20 % 54 790 Kč

DPH 20 % 10 958 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 65 748 Kč

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1274

Prodejní a servisní centrum Praha

Objekt : SO24

Přípojka plynovodu

JKSO : 827.51.B

MJ : m

Počet MJ : 3,00

Náklady na MJ : 3 774 Kč

Datum zahájení : 21.2.2011

Datum ukončení : 25.2.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady 11 321 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč

Cena stavebního objektu bez DPH 11 321 Kč

Základ DPH 20 % 11 321 Kč

DPH 20 % 2 264 Kč

Základ DPH 10 % 0 Kč

DPH 10 % 0 Kč

Cena celkem : 13 585 Kč

razítko, podpis