
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpo čet 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
S01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
3332 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 17 292 870,06

PSV 1 445 442,78

MON 0,00

Vedlejší náklady 505 934,45

Ostatní náklady 0,00

Celkem 19 244 247,29

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

   Kapusníková Pavla       

4 041 292,00 CZK

23 285 539,00 CZK

-0,29 CZK

0,00 CZK
19 244 247,29 CZK

Polyfunk ční dům II

Polyfunk ční dům II na náb řeží PFB, Přerov

Hrubá stavba- monolitický 
skelet

0,00 CZK
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3332 Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, Přerov Rozpočet : 01
S01 Polyfunkční dům II

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 839 860,90
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 3 864 674,20
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 291 053,43
4 Vodorovné konstrukce HSV 4 996 660,93
721 Vnitřní kanalizace HSV 1 980 093,36
99 Staveništní přesun hmot HSV 1 262 991,35
711 Izolace proti vodě PSV 85 467,68
713 Izolace tepelné PSV 116 777,45
762 Konstrukce tesařské PSV 440 683,94
764 Konstrukce klempířské PSV 261 482,90
765 Krytiny tvrdé PSV 541 030,83
712 Živičné krytiny PSU 57 535,89
VN Vedlejší náklady VN 505 934,45

CELKEM  OBJEKT 19 244 247,31

Stavba :
Objekt : Hrubá stavba- monolitický skelet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2 z 5



S: 3332
O: S01
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 131201114R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 nad 10000m3, STROJNĚ m3 1 133,42460 112,09 127 045,56

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 133,42460 21,49 24 357,29

3 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1 376,30130 204,86 281 949,08

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 273,62160 90,26 24 697,09

5 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 242,87670 249,11 60 503,01

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 133,42460 249,21 282 460,74

7 460030002RT2 Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.1, tlouštka 
vrstvy do 20 - 30 cm

m3 242,87670 159,95 38 848,13

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 224313131R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 630 mm m 48,80000 660,70 32 242,16

9 224313132R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 920mm m 589,90000 1 397,21 824 214,18

10 224321431R00 Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 bez susp. m3 407,35467 2 592,84 1 056 205,48

11 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 28,51483 33 701,41 960 989,98

12 273321611R00 Beton základových desek C 30/37 m3 107,95851 2 985,66 322 327,40

13 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  
5,0, oka 150/150 mm

t 1,47771 32 866,73 48 567,50

14 274313811R00 Beton základových pasů prostý C 30/37 m3 45,16200 2 986,69 134 884,89

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 172,82320 355,35 61 412,72

16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 172,82320 70,36 12 159,84

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 5,41944 27 530,70 149 200,98

18 275313811R00 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 34,99000 2 986,69 104 504,28

19 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál 
prkna

m2 80,20000 457,93 36 725,99

20 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 80,20000 70,36 5 642,87

21 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 4,19880 27 530,70 115 595,90

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 311238112R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 30,31600 710,21 21 530,73

23 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 954,11850 874,05 833 947,27

24 311238132R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 
mm

m2 165,00000 1 325,35 218 682,75

25 311238134R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 
mm

m2 249,08100 1 567,03 390 317,40

26 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 156,40960 2 985,00 466 882,66

27 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 827,54000 364,80 301 886,59

28 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 827,54000 174,50 144 405,73

29 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 18,76915 28 400,00 533 043,86

30 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 2,00000 198,25 396,50

31 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 89,00000 270,65 24 087,85

32 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 49,00000 385,92 18 910,08

33 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 33,00000 450,62 14 870,46

34 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 18,00000 560,19 10 083,42

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Položkový rozpo čet 
Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, Přerov
Polyfunkční dům II
Hrubá stavba- monolitický skelet

839 860,92

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

3 864 674,18

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

4 291 053,44

Včetně dodávky překladů.
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35 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 78,00000 1 009,09 78 709,02

36 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 30,00000 1 082,07 32 462,10

37 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 21,00000 1 151,99 24 191,79

38 317941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu U č.18

t 0,63828 28 009,13 17 877,67

39 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně 
dodávky profilu I č.24

t 4,25106 30 700,01 130 507,58

40 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 267,86500 323,00 86 520,40

41 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 267,86500 73,50 19 688,08

42 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 5,35142 30 440,00 162 897,22

43 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 976,34700 538,75 526 006,95

44 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 194,11500 575,53 111 719,01

45 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
100 mm

m2 44,00000 541,06 23 806,64

46 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37) m3 25,83555 3 778,58 97 621,69

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 549,19789 2 905,00 1 595 419,87

48 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 2 214,45655 330,50 731 877,89

49 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 2 214,45655 94,40 209 044,70

50 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 65,90375 29 170,00 1 922 412,39

51 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 7,74000 3 111,21 24 080,77

52 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 48,97500 421,12 20 624,35

53 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 48,97500 165,80 8 120,06

54 413351219R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 45 kPa - zřízení m2 48,97500 769,00 37 661,78

55 413351220R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,45 kPa - odstranění m2 48,97500 170,62 8 356,11

56 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,92880 33 502,85 31 117,45

57 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 5,65200 3 188,30 18 020,27

58 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 38,40000 514,66 19 762,94

59 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 38,40000 66,26 2 544,38

60 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,56520 27 855,64 15 744,01

61 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 m3 22,99032 3 804,91 87 476,10

62 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm

t 2,29903 34 468,30 79 243,66

63 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 63,14800 1 270,93 80 256,69

64 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 63,14800 87,63 5 533,66

65 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 64,80000 909,00 58 903,20

66 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 64,80000 100,48 6 511,10

67 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 33,75950 946,48 31 952,69

68 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 33,75950 59,15 1 996,87

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
69 721234101RT2 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, 

záchytný koš, DN 160
kus 8,00000 2 927,52 23 420,16

70 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 4 339,57994 450,89 1 956 673,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
71 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 4 339,57994 54,09 234 727,88

72 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 4 339,57994 236,95 1 028 263,47

Díl: 711 Izolace proti vodě

1 262 991,35

85 467,68

1 980 093,36

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, 
skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují 
samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

4 996 660,93

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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73 711111002RZ1 Izolace proti vlhk. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně 
dodávky asfaltového laku ALN

m2 301,27521 22,46 6 766,64

74 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral

m2 140,27521 246,14 34 527,34

75 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně 
dod. Elastek 40 special mineral

m2 161,00000 266,69 42 937,09

76 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,90218 650,10 1 236,61

Díl: 713 Izolace tepelné
77 713141311R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 129,89400 202,53 26 307,43

78 28375796R Deska polystyren. POLYDEK EPS70 TOP tl. 50 mm m2 129,89400 247,50 32 148,77

79 28375799R Deska polystyren. POLYDEK EPS70 TOP tl. 150 mm m2 129,89400 443,00 57 543,04

80 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,09501 710,69 778,21

Díl: 762 Konstrukce tesařské
81 762100010RA0 Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy m2 407,31280 1 081,93 440 683,94

Díl: 764 Konstrukce klempířské
82 764210010RAA Krytina střech z Cu plechu, sklon do 30° m2 56,43560 2 400,56 135 477,04

83 764252010RAA Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový m 61,13000 1 080,49 66 050,35

84 13851072R Lindab tabule plech.FOP/GV, tl. 0,7  1230x2000 m2 56,43560 315,00 17 777,21

85 28341123R Žlab okapový d 150 mm dl. 2 m StabiCor P kus 34,00000 425,00 14 450,00

86 28341139R Čelo žlabové univerzální d 150 mm StabiCor P kus 19,00000 114,50 2 175,50

87 28341159R Hák žlabový poplastovaný d150 StabiCor P  l=300 mm kus 123,00000 202,50 24 907,50

88 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,54389 1 186,41 645,28

Díl: 765 Krytiny tvrdé
89 765310078RA0 Zastřešení pálenou krytinou Samba 11, jednoduché m2 350,87720 821,38 288 203,51

90 59660900R Taška Samba 11 základní, 28x47 cm kus 3 859,64920 26,90 103 824,56

91 59660903R Taška Samba 11 okrajová levá, 28,2x47 cm kus 385,96492 174,50 67 350,88

92 59660906R Taška Samba 11 okrajová pravá, 28x47 cm kus 385,96492 174,00 67 157,90

93 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 18,37193 788,92 14 493,98

Díl: 712 Živičné krytiny
94 712321132RZ1 Povlaková krytina do 10°, za horka ná těr asfalt., 1 x nátěr - 

včetně dodávky AOSI 85
m2 121,79400 38,73 4 717,08

95 712341559RY5 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 2x - vč. 
dod.Bitagit 40 mineral a Elastek 40 dekor

m2 121,79400 423,73 51 607,77

96 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,51390 799,95 1 211,04

Díl: VN Vedlejší náklady
97 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 505 934,45 505 934,45

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

116 777,45

440 683,94

Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů 
střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.

261 482,89

541 030,84

Zastřešení sedlových a pultových střech. Pokrytí hřebenů větracím pásem a hřebenáči (1 m hřebenu/10 m2 střechy). 
Zakončení štítových hran taškami krajovými (1 m zakončení/10 m2 střechy). Doplnění protisněhovým hákem (1,6 ks/m2 
střechy), taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy), pro anténu včetně 
komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (1 m/5 m2 střechy).

57 535,90

505 934,45
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