
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 01 Zařízení staveništ ě JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
08 Zařízení staveništ ě Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 5 427 467 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 427 467 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 5 427 467 Ostatní náklady neuvedené 0

5 427 467 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Jan Malaník Jméno : Jméno :

Datum : 10.1.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

P. P. Architects s.r.o.
P. P. Architects s.r.o.
Město Brno

Imos Brno a.s.

ZRN+ost.náklady+HZS

50 000 Kč
7 500 Kč

5 377 467 Kč
1 129 268 Kč

6 564 235 Kč
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet : 01
08 Zařízení staveništ ě

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
ZS Zařízení staveniště 5 427 467 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 427 467 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 5 427 467 0
Oborová přirážka 0 0,0 5 427 467 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 5 427 467 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 5 427 467 0
Zařízení staveniště 0 0,0 5 427 467 0
Provoz investora 0 0,0 5 427 467 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 5 427 467 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 5 427 467 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Zařízení staveniště

0
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
08 Zařízení staveništ ě

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ZS Zařízení staveništ ě

1 546453454 Jeřáb MB 1043 - montáž, domontáž Kč 59 500,00 1,00 59 500,00

5 500,00

50 000,00

4 000,00
2 123456789 Jeřáb MB 1043 - pronájem měsíc 10,63 120 000,00 1 275 996,00

10,63
3 135648431 Pronájem oplocení NPV3 ks/den 36 649,00 4,00 146 596,00

1 144,00

20 865,00

14 640,00
4 9419614 Pronájem oplocení PN2 ks/den 1 002,00 3,00 3 006,00

1 002,00

5 6483189 Pronájem staveništních buněk Kč/měs 478 306,45 1,00 478 306,45

286 983,87

106 290,32

85 032,26

6 1364631862 Provoz staveniště - voda + elektřina + odpady Kč/měs 318 870,97 1,00 318 870,97

318 870,97
7 14861385 Zřízení kanalizační přípojky soubor 1,00 131 267,00 131 267,00
8 5813849416 Zábor komunikací 1.3.2016 - 22.3.2016 Kč 5 594,60 15,00 83 919,00

5 594,60
9 658549789 Zábor komunikací 23.3.2016 - 6.2.2017 Kč 128 624,70 15,00 1 929 370,50

128 624,70
10 164961848 Zábor komunikací 7.2.2017 - 8.12.2017 Kč 59 109,00 15,00 886 635,00

59 109,00
11 521567525 Doprava - materiál a stroje - odhad ceny soubor 64 000,00 1,00 64 000,00

64 000,00
12 646168494 Zřízení, přestavba  a demontáž staveniště odhad ceny soubor 50 000,00 1,00 50 000,00

Celkem za ZS Zařízení staveništ ě 5 427 466,92

3x buňka SC - 06.1 A:(10+11+(8/31))*3*4500

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Zařízení staveniště

Zhotovení projektu:5500

Montáž a demontáž jeřábu:50000

Revize jeřábu:4000

počet měsíců:10+(19/30)

1.3.-22.3.2016 - dny * kusy:22*52

23.3.2016-6.2.2017 - dny * kusy:321*65

7.2.-8.12.2017 - dny * kusy:305*48

počet dní * kusy:167*6

23.3.-5.9.2016:

m2*počet dní:193,8*305

1% z ceny staveniště:0,01*6400000

1x Sanitární buňka SC - 19 A:(10+11+(8/31))*1*5000

1x skladovací kontejner:(10+11+(8/31))*1*4000

počet měsíců * počet buněk * cena/měsíc:

(10+11+(8/31))*15000

m2*počet dní:254,3*22

m2*počet dní:400,7*321
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