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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 1 Rozpočet SO02 JKSO 802.3
Objekt Název objektu SKP 
SO02 Prodejní a servisní centrum Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 19 950
1274 Prodejní a servisní centrum Praha Náklady na m.j. 3 179
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 30 818 360 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 22 109 527 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 8 640 406 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 61 568 294 Zařízení staveniště 1 847 049

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 61 568 294 Ostatní náklady neuvedené 0

63 415 343 Ostatní náklady celkem 1 847 049
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Lukáš Trhlík Jméno : Jméno :

Datum : 27.12.2011 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

63 415 343 Kč
12 683 069 Kč

0 Kč
0 Kč

76 098 412 Kč
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet : 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 917 150 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 8 426 163 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 104 700 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 3 216 703 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 283 222 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 314 746 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 4 078 535 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 657 744 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 1 762 543 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 52 145 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 004 709 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 462 542 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 182 960 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 2 646 614 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 227 290 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 640 759 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 640 759 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 106 793 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 106 793 0 0 0
732 Strojovny 0 320 379 0 0 0
734 Armatury 0 106 793 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 427 172 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 453 035 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 260 231 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 3 505 501 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 972 965 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 740 651 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 528 292 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 335 498 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 467 142 0 0 0
781 Obklady keramické 0 561 948 0 0 0
784 Malby 0 291 201 0 0 0
787 Zasklívání 0 7 124 211 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 3 203 793 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 106 793 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 640 759 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 213 586 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 4 475 475 0

CELKEM  OBJEKT 30 818 360 22 109 527 0 8 640 406 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 52 927 888 0
Oborová přirážka 0 0,0 52 927 888 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 52 927 888 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 52 927 888 0
Zařízení staveniště 0 3,0 61 568 294 1 847 049
Provoz investora 0 0,0 61 568 294 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 61 568 294 0

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet : 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

Rezerva rozpočtu 0 0,0 61 568 294 0
CELKEM VRN 1 847 049
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 900,61 48,20 43 409,44

155,24

1,39

20,27

0,20

208,15

89,23

1,01

231,53

164,86

28,73
2 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 600,41 54,00 32 421,99

103,49

0,92

13,52

0,13

138,77

59,49

0,67

154,35

109,91

19,15
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 600,41 29,40 17 651,97

103,49

0,92

13,52

0,13

138,77

59,49

0,67

154,35

109,91

19,15
4 131201102 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 611,75 162,00 99 103,60

3,83

6,12

2,65

7,34

4,21

4,45

3,02

3,31

5,63

3,67

2,59

2,81

3,02

22,03

5,83

3,02

8,98

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

Objekt A:(16,835*30,738)*0,3

(4,2*1,1)*0,3

(11,263*6,0)*0,3

(0,5*1,3)*0,3

(4,2*0,8)*0,2

Obejkt D:(25,7*30,03)*0,2

Objekt E,F:(30,03*18,3)*0,2

(5,7*16,8)*0,2

Objekt A:(16,835*30,738)*0,2

(4,2*1,1)*0,2

Objekt A:(16,835*30,738)*0,2

(4,2*1,1)*0,2

(11,263*6,0)*0,2

(0,5*1,3)*0,2

Objekt B:(23,6*29,4)*0,2

Objekt C:(12,23*24,32)*0,2

Objekt B:(23,6*29,4)*0,3

Objekt C:(12,23*24,32)*0,3

(4,2*0,8)*0,3

Obejkt D:(25,7*30,03)*0,3

Objekt E,F:(30,03*18,3)*0,3

(5,7*16,8)*0,3

1,95*1,2*1,8

1,95*1,2*1,9

1,2*1,2*2,1

1,2*1,2*2,3

1,5*1,5*2,5

1,8*1,2*1,7

Objekt E,F:(30,03*18,3)*0,2

(5,7*16,8)*0,2

Objekt A:1,5*1,5*1,7

(1,5*1,2*1,7)*2

1,3*1,2*1,7

(1,2*1,2*1,7)*3

(11,263*6,0)*0,2

(0,5*1,3)*0,2

Objekt B:(23,6*29,4)*0,2

Objekt C:(12,23*24,32)*0,2

(4,2*0,8)*0,2

Obejkt D:(25,7*30,03)*0,2

Objekt B:2,2*2,4*1,7

1,2*1,2*1,8

1,2*1,2*1,95

1,2*1,2*2,1

(1,8*1,8*1,7)*4

1,8*1,8*1,8

1,2*1,2*2,1
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

7,34

11,02

4,90

8,70

27,54

29,38

11,22

9,31

9,31

16,52

14,69

44,06

19,58

7,86

29,38

16,52

7,17

9,79

9,80

16,32

13,60

195,21
5 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 611,75 21,90 13 397,34

3,83

6,12

2,65

7,34

4,21

4,45

3,02

3,31

5,63

3,67

2,59

2,81

3,02

22,03

5,83

3,02

8,98

7,34

11,02

4,90

8,70

27,54

29,38

11,22

9,31

9,31

16,52

14,69

44,06

(2,4*2,4*1,7)*3

(2,75*1,2*1,7)*2

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

Objekt D:(1,8*1,8*1,7)*3

(2,4*1,8*1,7)*2

(1,8*1,2*1,7)*2

(1,8*1,8*1,7)*2

(1,2*1,2*1,7)*2

Objekt C:3,2*1,6*1,7

(1,8*1,8*1,7)*5

(1,5*1,2*1,7)*2

1,3*1,2*1,7

(1,2*1,2*1,7)*3

1,95*1,2*1,8

1,95*1,2*1,9

1,2*1,2*2,1

(1,2*1,2*1,7)*4

2,45*3,2*1,25

(1,2*2,0*1,7)*4

(2,0*2,0*1,7)*2

Montážní jámy:(1,3*2,35*21,3)*3

Objekt A:1,5*1,5*1,7

(1,8*1,2*1,7)*12

(1,2*1,2*1,7)*8

Objekt E,F:2,01*2,3*1,7

(2,4*2,4*1,7)*3

(1,8*1,8*1,7)*3

(1,2*2,0*1,7)+(1,4*1,3*1,7)

(1,2*1,2*1,7)*2

Objekt C:3,2*1,6*1,7

(1,8*1,8*1,7)*5

(2,4*2,4*1,7)*3

(2,75*1,2*1,7)*2

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

(1,8*1,8*1,7)*4

1,8*1,8*1,8

1,2*1,2*2,1

Objekt B:2,2*2,4*1,7

(1,8*1,2*1,7)*2

(1,8*1,8*1,7)*2

1,2*1,2*2,3

1,5*1,5*2,5

1,8*1,2*1,7

1,2*1,2*1,8

1,2*1,2*1,95

1,2*1,2*2,1

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

Objekt D:(1,8*1,8*1,7)*3

(2,4*1,8*1,7)*2

(1,8*1,2*1,7)*12
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

19,58

7,86

29,38

16,52

7,17

9,79

9,80

16,32

13,60

195,21
6 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 426,38 247,50 105 529,92

4,86

4,59

4,79

31,31

1,56

4,18

6,05

5,46

6,62

19,60

13,00

11,70

12,92

46,58

1,28

7,15

6,05

6,83

33,39

5,10

4,28

3,57

14,69

3,37

4,03

12,85

3,67

9,18

48,96

11,42

15,91

17,95

9,79

3,16

5,78

10,63

1,96

8,31

3,83
7 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 426,38 23,40 9 977,37

4,86

(2,0*2,0*1,7)*2

Montážní jámy:(1,3*2,35*21,3)*3

Objekt A:4,76*0,6*1,7

4,5*0,6*1,7

4,7*0,6*1,7

30,7*0,6*1,7

(2,4*2,4*1,7)*3

(1,8*1,8*1,7)*3

(1,2*2,0*1,7)+(1,4*1,3*1,7)

(1,2*1,2*1,7)*4

2,45*3,2*1,25

(1,2*2,0*1,7)*4

(1,2*1,2*1,7)*8

Objekt E,F:2,01*2,3*1,7

5,93*0,6*1,7

6,7*0,6*1,7

19,64*1,0*1,7

3,0*1,0*1,7

Objekt C:4,2*0,6*1,7

3,5*0,6*1,7

5,16*1,2*2,1

6,0*1,0*1,95

7,6*1,0*1,7

Objekt B:27,4*1,0*1,7

1,5*0,5*1,7

7,01*0,6*1,7

(0,92*0,5*1,7)*2

4,1*0,6*1,7

4,8*0,6*2,1

5,06*0,6*1,8

4,8*0,6*2,3

7,1*1,2*2,3

3,4*1,0*1,7

6,25*1,0*1,7

1,5*0,77*1,7

8,15*0,6*1,7

2,2*0,6*2,9

Objekt A:4,76*0,6*1,7

(4,8*0,6*1,7)*10

11,2*0,6*1,7

Objekt E,F:(3,9*0,6*1,7)*4

(4,4*0,6*1,7)*4

(4,8*0,6*1,7)*2

3,1*0,6*1,7

(4,8*0,6*1,7)*3

3,3*0,6*1,7

3,95*0,6*1,7

Objekt D:(4,2*0,6*1,7)*3

3,6*0,6*1,7

(4,5*0,6*1,7)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

4,59

4,79

31,31

1,56

4,18

6,05

5,46

6,62

19,60

13,00

11,70

12,92

46,58

1,28

7,15

6,05

6,83

33,39

5,10

4,28

3,57

14,69

3,37

4,03

12,85

3,67

9,18

48,96

11,42

15,91

17,95

9,79

3,16

5,78

10,63

1,96

8,31

3,83
8 162401101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 200,00 112,00 22 400,00

200,00
9 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 438,54 246,50 354 600,43

400,41

611,75

426,38
10 162702199 Poplatek za skládku zeminy m3 1 438,54 152,00 218 658,28

400,41

611,75

426,38

Celkem za 1 Zemní práce 917 150,33
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 273321411 Roznašecí základová deska ŽB C 25/30 (B 30) vč. svislých 

částí m3 635,98 2 975,00 1 892 026,22

Objekt B:27,4*1,0*1,7

1,5*0,5*1,7

7,01*0,6*1,7

5,93*0,6*1,7

6,7*0,6*1,7

19,64*1,0*1,7

5,06*0,6*1,8

4,8*0,6*2,3

7,1*1,2*2,3

5,16*1,2*2,1

6,0*1,0*1,95

7,6*1,0*1,7

4,5*0,6*1,7

4,7*0,6*1,7

30,7*0,6*1,7

(0,92*0,5*1,7)*2

4,1*0,6*1,7

4,8*0,6*2,1

(4,4*0,6*1,7)*4

(4,8*0,6*1,7)*2

3,1*0,6*1,7

3,4*1,0*1,7

6,25*1,0*1,7

1,5*0,77*1,7

Objekt D:(4,2*0,6*1,7)*3

3,6*0,6*1,7

(4,5*0,6*1,7)*2

(4,8*0,6*1,7)*10

11,2*0,6*1,7

Objekt E,F:(3,9*0,6*1,7)*4

3,0*1,0*1,7

Objekt C:4,2*0,6*1,7

3,5*0,6*1,7

(4,8*0,6*1,7)*3

3,3*0,6*1,7

3,95*0,6*1,7

Zákl. jáma:400,4072

Zákl. patky:611,7506

Zákl. rýhy:426,3835

8,15*0,6*1,7

2,2*0,6*2,9

Zákl. jáma:200

Zákl. jáma:400,4072

Zákl. patky:611,7506

Zákl. rýhy:426,3835
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

103,49

0,92

13,52

0,13

138,77

59,49

0,67

154,35

109,91

19,15

11,08

11,08

11,08

0,78

0,78

0,78
12 273321412 Podkladní základová deska ŽB C 25/30 (B 30) vč. svislých 

částí m3 317,99 2 975,00 946 013,11

51,75

0,46

6,76

0,07

69,38

29,74

0,34

77,18

5,54

5,54

5,54

0,39

0,39

0,39

54,95

9,58
13 273351215 Bednění stěn roznášecí desky - zřízení m2 238,85 518,00 123 725,85

20,55

36,63

169,97

11,70
14 273351216 Bednění stěn podkladní desky - zřízení m2 216,20 518,00 111 993,41

11,53

18,32

169,97

Objekt B:(23,6*29,4)*0,2

Objekt C:(12,23*24,32)*0,2

(4,2*0,8)*0,2

Obejkt D:(25,7*30,03)*0,2

Objekt E,F:(30,03*18,3)*0,2

(5,7*16,8)*0,2

Roznášecí žb deska:

Objekt A:(16,835*30,738)*0,2

(4,2*1,1)*0,2

(11,263*6,0)*0,2

(0,5*1,3)*0,2

Objekt C:(12,23*24,32)*0,1

(4,2*0,8)*0,1

Obejkt D:(25,7*30,03)*0,1

Svislé části:((1,3*0,1)*21,3)*2

((1,3*0,1)*21,3)*2

((1,3*0,1)*21,3)*2

Podkladní beton:

Objekt A:(16,835*30,738)*0,1

(4,2*1,1)*0,1

(11,263*6,0)*0,1

(0,5*1,3)*0,1

Objekt B:(23,6*29,4)*0,1

Svislé části:((1,3*0,2)*21,3)*2

((1,3*0,2)*21,3)*2

((1,3*0,2)*21,3)*2

((1,5*0,2)*1,3)*2

((1,5*0,2)*1,3)*2

((1,5*0,2)*1,3)*2

(18,6+10,95+30,05+25,7+30,05+7,22+0,79+37,065+5,9+16,835)*0,1

Stěny montážních jám:1,33*21,3*6

Stěny 
desky:(13,3+1,1+4,2+1,1+13,25+6,15+5,35+1,335+0,55+13,5+29,4+1
3,5)*0,2

(18,6+10,95+30,05+25,7+30,05+7,22+0,79+37,065+5,9+16,835)*0,2

Stěny montážních jám:1,33*21,3*6

1,3*1,5*6

Podkladní beton:

Stěny 
desky:(13,3+1,1+4,2+1,1+13,25+6,15+5,35+1,335+0,55+12,6+13,5+2
9,4+13,5)*0,1

((1,5*0,1)*1,3)*2

((1,5*0,1)*1,3)*2

((1,5*0,1)*1,3)*2

Objekt E,F:(30,03*18,3)*0,1

(5,7*16,8)*0,1

Roznášecí žb deska:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

16,38
15 273351216 Bednění stěn roznášecí desky - odstranění m2 238,85 77,90 18 606,65

20,55

36,63

169,97

11,70
16 273351217 Bednění stěn podkladní desky - odstranění m2 216,20 77,90 16 842,25

11,53

18,32

169,97

16,38
17 273362021 Výztuž roznášecí desky ze svařovaných sití KARI t 35,30 26 320,00 929 096,00

30,84

4,46
18 273362022 Výztuž podkladní desky ze svařovaných sití KARI t 17,65 26 320,00 464 548,00

15,42

2,23
19 274321511 Základové patky ŽB C25/30 m3 416,54 2 710,00 1 128 812,83

3,83

6,12

2,65

7,34

4,21

4,45

3,02

3,31

5,63

3,67

2,59

2,81

3,02

22,03

5,83

3,02

8,98

7,34

11,02

4,90

8,70

27,54

29,38

11,22

1,3*2,1*6

Roznášecí žb deska:

Stěny 
desky:(13,3+1,1+4,2+1,1+13,25+6,15+5,35+1,335+0,55+13,5+29,4+1
3,5)*0,2

(18,6+10,95+30,05+25,7+30,05+7,22+0,79+37,065+5,9+16,835)*0,2

montážní jáma:2,23

Patky:

Objekt A:1,5*1,5*1,7

(1,5*1,2*1,7)*2

1,3*1,2*1,7

(1,2*1,2*1,7)*3

1,3*2,1*6

Dle technických podkladů:

deska:30,84

montážní jáma:4,46

Dle technických podkladů:

deska:15,42

Stěny montážních jám:1,33*21,3*6

1,3*1,5*6

Podkladní beton:

Stěny 
desky:(13,3+1,1+4,2+1,1+13,25+6,15+5,35+1,335+0,55+12,6+13,5+2
9,4+13,5)*0,1

(18,6+10,95+30,05+25,7+30,05+7,22+0,79+37,065+5,9+16,835)*0,1

Stěny montážních jám:1,33*21,3*6

Objekt B:2,2*2,4*1,7

(1,8*1,2*1,7)*2

(1,8*1,8*1,7)*2

(1,2*1,2*1,7)*2

Objekt C:3,2*1,6*1,7

(1,8*1,8*1,7)*5

1,2*1,2*1,8

1,2*1,2*1,95

1,2*1,2*2,1

(1,8*1,8*1,7)*4

1,8*1,8*1,8

1,2*1,2*2,1

1,95*1,2*1,8

1,95*1,2*1,9

1,2*1,2*2,1

1,2*1,2*2,3

1,5*1,5*2,5

1,8*1,2*1,7

(2,4*2,4*1,7)*3

(2,75*1,2*1,7)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

9,31

9,31

16,52

14,69

44,06

19,58

7,86

29,38

16,52

7,17

9,79

9,80

16,32

13,60
20 274321512 Základové pásy ŽB C25/30 m3 426,38 2 710,00 1 155 499,29

4,86

4,59

4,79

31,31

1,56

4,18

6,05

5,46

6,62

19,60

13,00

11,70

12,92

46,58

1,28

7,15

6,05

6,83

33,39

5,10

4,28

3,57

14,69

3,37

4,03

12,85

3,67

9,18

48,96

11,42

15,91

17,95

9,79

3,16

5,78

10,63

(1,2*1,2*1,7)*4

2,45*3,2*1,25

(1,2*2,0*1,7)*4

(2,0*2,0*1,7)*2

Pásy:

Objekt A:4,76*0,6*1,7

(1,8*1,2*1,7)*12

(1,2*1,2*1,7)*8

Objekt E,F:2,01*2,3*1,7

(2,4*2,4*1,7)*3

(1,8*1,8*1,7)*3

(1,2*2,0*1,7)+(1,4*1,3*1,7)

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

(2,575*1,2*1,7)+(3,18*0,75*1,7)

Objekt D:(1,8*1,8*1,7)*3

(2,4*1,8*1,7)*2

Objekt B:27,4*1,0*1,7

1,5*0,5*1,7

7,01*0,6*1,7

5,93*0,6*1,7

6,7*0,6*1,7

19,64*1,0*1,7

5,06*0,6*1,8

4,8*0,6*2,3

7,1*1,2*2,3

5,16*1,2*2,1

6,0*1,0*1,95

7,6*1,0*1,7

4,5*0,6*1,7

4,7*0,6*1,7

30,7*0,6*1,7

(0,92*0,5*1,7)*2

4,1*0,6*1,7

4,8*0,6*2,1

(4,4*0,6*1,7)*4

(4,8*0,6*1,7)*2

3,1*0,6*1,7

3,4*1,0*1,7

6,25*1,0*1,7

Objekt D:(4,2*0,6*1,7)*3

3,6*0,6*1,7

(4,5*0,6*1,7)*2

(4,8*0,6*1,7)*10

11,2*0,6*1,7

Objekt E,F:(3,9*0,6*1,7)*4

3,0*1,0*1,7

Objekt C:4,2*0,6*1,7

3,5*0,6*1,7

(4,8*0,6*1,7)*3

3,3*0,6*1,7

3,95*0,6*1,7
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,96

8,31

3,83
21 274351215 Bednění stěn základových patek- zřízení m2 977,23 383,50 374 768,86

10,20

18,36

8,50

24,48

11,34

11,97

10,08

11,04

15,00

10,20

8,64

9,36

10,08

48,96

12,96

10,08

15,64

20,40

24,48

16,32

16,32

61,20

48,96

21,36

34,88

36,72

28,56

122,40

65,28

14,65

48,96

36,72

15,64

32,64

14,13

43,52

27,20
22 274351216 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 1 199,27 383,50 459 920,05

16,18

15,30

15,98

104,38

1,5*0,77*1,7

((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2)

(1,2*1,8)*4

(1,2*1,95)*4

(1,2*2,1)*4

((1,8*1,7)*4)*4

(1,8*1,8)*4

((1,2*1,7)*4)*3

((1,95*1,8)*2)+((1,2*1,8)*2)

((1,95*1,9)*2)+((1,2*1,9)*2)

(1,2*2,1)*4

(1,2*2,3)*4

(1,5*2,5)*4

8,15*0,6*1,7

2,2*0,6*2,9

Patky:

Objekt A:1,5*1,7*4

(((1,5*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

((1,3*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2)

0

Objekt D:((1,8*1,7)*4)*3

(((2,4*1,7)*2)+((1,8*1,7)*2))*2

(((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*12

((1,2*1,7)*4)*8

0

0

Objekt C:((3,2*1,7)*2)+((1,6*1,7)*2)

((1,8*1,7)*4)*5

((2,4*1,7)*4)*3

(((2,75*1,2)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

(((3,18*1,7)*2)+((1,95*1,7)*2))*2

(1,2*2,1)*4

0

Objekt B:((2,2*1,7)*2)+((2,4*1,7)*2)

(((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

((1,8*1,7)*4)*2

((1,2*1,7)*4)*2

30,7*1,7*2

(((1,2*1,7)*2)+((2,0*1,7)*2))*4

((2,0*1,7)*4)*2

Pásy:

Objekt A:4,76*1,7*2

4,5*1,7*2

4,7*1,7*2

Objekt E,F:((2,01*1,7)*2)+((2,3*1,7)*2)

((2,4*1,7)*4)*3

((1,8*1,7)*4)*3

((2,0*1,7)*2)+((2,6*1,7)*2)

((1,2*1,7)*4)*4

((3,2*1,25)*2)+((2,45*1,25)*2)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

6,26

13,94

20,16

18,22

22,08

32,66

21,67

23,40

25,84

93,16

5,10

23,83

20,16

22,78

66,78

10,20

14,28

11,90

48,96

11,22

13,43

42,84

12,24

30,60

163,20

38,08

53,04

59,84

32,64

10,54

11,56

21,25

5,10

27,71

12,76
23 274351216 Bednění stěn základových patek- odstranění m2 977,23 77,90 76 126,45

10,20

18,36

8,50

24,48

11,34

11,97

10,08

11,04

15,00

10,20

8,64

9,36

10,08

48,96

12,96

((0,92*1,7)*2)*2

4,1*1,7*2

4,8*2,1*2

5,06*1,8*2

4,8*2,3*2

3,5*1,7*2

((4,8*1,7)*2)*3

3,3*1,7*2

3,95*1,7*2

Objekt D:((4,2*1,7)*2)*3

3,6*1,7*2

7,01*1,7*2

5,93*1,7*2

6,7*1,7*2

19,64*1,7*2

3,0*1,7*2

Objekt C:4,2*1,7*2

7,1*2,3*2

5,16*2,1*2

6,0*1,95*2

7,6*1,7*2

Objekt B:27,4*1,7*2

1,5*1,7*2

Patky:

Objekt A:1,5*1,7*4

(((1,5*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

((1,3*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2)

((1,2*1,7)*4)*3

((1,95*1,8)*2)+((1,2*1,8)*2)

3,1*1,7*2

3,4*1,7*2

6,25*1,7*2

1,5*1,7*2

8,15*1,7*2

2,2*2,9*2

((4,5*1,7)*2)*2

((4,8*1,7)*2)*10

11,2*1,7*2

Objekt E,F:((3,9*1,7)*2)*4

((4,4*1,7)*2)*4

((4,8*1,7)*2)*2

(1,2*1,95)*4

(1,2*2,1)*4

((1,8*1,7)*4)*4

(1,8*1,8)*4

((1,95*1,9)*2)+((1,2*1,9)*2)

(1,2*2,1)*4

(1,2*2,3)*4

(1,5*2,5)*4

((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2)

(1,2*1,8)*4
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

10,08

15,64

20,40

24,48

16,32

16,32

61,20

48,96

21,36

34,88

36,72

28,56

122,40

65,28

14,65

48,96

36,72

15,64

32,64

14,13

43,52

27,20
24 274351217 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 1 199,27 77,90 93 423,13

16,18

15,30

15,98

104,38

6,26

13,94

20,16

18,22

22,08

32,66

21,67

23,40

25,84

93,16

5,10

23,83

20,16

22,78

66,78

10,20

14,28

11,90

48,96

11,22

Objekt B:((2,2*1,7)*2)+((2,4*1,7)*2)

(((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

((1,8*1,7)*4)*2

((1,2*1,7)*4)*2

0

Objekt C:((3,2*1,7)*2)+((1,6*1,7)*2)

(1,2*2,1)*4

0

((1,8*1,7)*4)*3

((2,0*1,7)*2)+((2,6*1,7)*2)

((1,2*1,7)*4)*4

((3,2*1,25)*2)+((2,45*1,25)*2)

(((1,2*1,7)*2)+((2,0*1,7)*2))*4

((2,0*1,7)*4)*2

(((2,4*1,7)*2)+((1,8*1,7)*2))*2

(((1,8*1,7)*2)+((1,2*1,7)*2))*12

((1,2*1,7)*4)*8

0

Objekt E,F:((2,01*1,7)*2)+((2,3*1,7)*2)

((2,4*1,7)*4)*3

((1,8*1,7)*4)*5

((2,4*1,7)*4)*3

(((2,75*1,2)*2)+((1,2*1,7)*2))*2

(((3,18*1,7)*2)+((1,95*1,7)*2))*2

0

Objekt D:((1,8*1,7)*4)*3

6,0*1,95*2

7,6*1,7*2

Objekt B:27,4*1,7*2

1,5*1,7*2

7,01*1,7*2

5,93*1,7*2

4,1*1,7*2

4,8*2,1*2

5,06*1,8*2

4,8*2,3*2

7,1*2,3*2

5,16*2,1*2

Pásy:

Objekt A:4,76*1,7*2

4,5*1,7*2

4,7*1,7*2

30,7*1,7*2

((0,92*1,7)*2)*2

3,3*1,7*2

6,7*1,7*2

19,64*1,7*2

3,0*1,7*2

Objekt C:4,2*1,7*2

3,5*1,7*2

((4,8*1,7)*2)*3
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

13,43

42,84

12,24

30,60

163,20

38,08

53,04

59,84

32,64

10,54

11,56

21,25

5,10

27,71

12,76
25 274361821 Výztuž základových patek z oceli 10 505 t 8,69 28 510,00 247 751,90

8,69
26 274361822 Výztuž základových pasů z oceli 10 505 t 9,11 28 510,00 259 726,10

9,11
27 274362021 Výztuž zákl. patek ze svařovaných sítí KARI t 2,33 26 190,00 61 022,70

2,33
28 274362022 Výztuž zákl. pasů ze svařovaných sítí KARI t 2,53 26 190,00 66 260,70

2,53

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8 426 163,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 310232111 Zdivo z plných cihel tl.290 P20 na MVC 5 m3 29,63 4 075,00 120 746,33

0,31

11,63

1,86

5,25

4,59

5,99
30 311238115 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 30 cm m2 1 375,44 1 086,00 1 493 723,60

19,38

5,10

19,38

1,36

19,04

-1,98

-2,97

15,53

32,26

32,14

86,51

-5,80

-11,60

11,2*1,7*2

Objekt E,F:((3,9*1,7)*2)*4

((4,4*1,7)*2)*4

((4,8*1,7)*2)*2

3,1*1,7*2

3,4*1,7*2

3,95*1,7*2

Objekt D:((4,2*1,7)*2)*3

3,6*1,7*2

((4,5*1,7)*2)*2

((4,8*1,7)*2)*10

4,5*0,3*3,4

5,875*0,3*3,4

1NP:

-Objekt A:

Stěna:5,7*3,4

1,5*3,4

Dle technických podkladů:2,33

Dle technických podkladů:2,53

1NP:

Objekt A:

Stěna:0,3*0,3*3,4

(5,7*0,3*3,4)*2

1,825*0,3*3,4

Objekt C:5,15*0,3*3,4

6,25*1,7*2

1,5*1,7*2

8,15*1,7*2

2,2*2,9*2

Dle technických podkladů:8,69

Dle technických podkladů:9,11

Objekt C,E,F:

Stěna:3,68*4,22

7,645*4,22

7,615*4,22

23,7*3,65

Otvory:-((1,0*2,9)*2)

-(4,0*2,9)

5,7*3,4

0,4*3,4

5,6*3,4

Otvory:-((1,1*0,9)*2)

-(1,1*2,7)

Objekt B:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

15,13

63,72

65,88

47,52

15,12

7,06

18,24

-4,62

-14,00

-2,90

-4,76

139,15

0,95

2,21

17,96

8,82

4,39

17,96

17,96

1,26

17,64

-0,72

-1,82

-2,64

26,54

18,72

17,78

17,78

17,78

17,78

17,78

17,63

4,68

3,98

35,72

17,78

55,22

57,10

41,18

13,10

17,78

-0,49

-1,80

-2,95

Stěna:4,45*3,4

17,7*3,6

18,3*3,6

13,2*3,6

4,2*3,6

Objekt A:

Stěna:0,3*3,15

0,7*3,15

5,7*3,15

2,8*3,15

1,395*3,15

-(1,0*2,9)

-(1,64*2,9)

Objekt D:

Stěna:25,3*5,5

0

2NP:

2,075*3,4

5,7*3,2

0

0

Otvory:-((1,1*2,1)*2)

-(4,0*3,5)

5,7*3,12

5,7*3,12

5,7*3,12

5,7*3,12

5,65*3,12

1,5*3,12

-((1,1*0,8)*3)

Objekt B:

Stěna:23,7*1,12

Objekt C,E,F:

Stěna:6,0*3,12

5,7*3,12

5,7*3,15

5,7*3,15

0,4*3,15

5,6*3,15

Otvory:-(0,9*0,8)

-(0,9*2,02)

4,2*3,12

5,7*3,12

Otvory:-(0,7*0,7)

-(1,0*1,8)

-(1,64*1,8)

1,275*3,12

11,45*3,12

5,7*3,12

17,7*3,12

18,3*3,12

13,2*3,12
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

146,77

35,33

8,98

17,29

102,66

53,07

-12,00

-1,89

-3,43

-2,31
31 311238122 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 20 na MC 5 tl. 25 cm m2 220,29 1 432,00 315 448,12

12,92

19,81

179,63

-4,04

11,97
32 311321511 Zeď nosná ŽB C25/30 - bez výztuže m3 70,25 2 740,00 192 492,12

19,93

4,24

3,06

0,51

13,17

29,36
33 311351105 Bednění zdí nosných oboustranné - zřízení m2 575,85 463,50 266 906,48

136,08

46,64

3NP:

Objekt E,F:

Stěna:(24,3*3,02)*2

11,7*3,02

2,975*3,02

5,725*3,02

0

0

-Obejkt D:

Stěna:25,3*7,1

Otvory:-((1,0*2,02)*2)

0

2NP:

1NP:

-Objekt A:

Stěna:3,8*3,4

0

-Objekt C:

Stěna:5,825*3,4

(17,7*2,9)*2

18,3*2,9

Otovry:-((2,0*1,0)*6)

-((0,9*2,1))

-(1,7*2,02)

-(1,1*2,1)

0

Objekt A:

Výtahová šachta:(((2,2*0,2*2)+(1,65*0,2*2))*8,95)+(1,65*1,8*0,2)-
(1,26*0,2*2,4*2)

Objekt E,F:

Schodišťová stěna:((3,9*0,25*2)+(3,0*0,3))*10,3

1NP:

-Objekt C:

Stěna vstupní portál:(2,35*0,2*3,25)*2

2NP:

-Objekt C:

Stěna vstupní portál:(0,2*0,67*1,9)*2

0

-Objekt A:

Stěna :3,8*3,15

1NP:

-Objekt A:

Stěna osa 8/B-D:0,3*12,3*5,4

Stěna vstupní portál:(0,2*2,0*5,3)*2

-Objekt A:

Stěna osa 8/B-D:(12,3*5,4*2)+(0,3*5,4*2)

Stěna vstupní portál:((2,0*5,3*2)+(0,2*5,3*2))*2

-Objekt C:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

33,15

6,61

12,30

18,35

39,38

7,89

13,94

30,42

2,42

86,52

30,90

80,34

25,75

5,15
34 311351106 Bednění zdí nosných oboustranné - odstranění m2 575,85 195,00 112 290,75

136,08

46,64

33,15

6,61

12,30

18,35

39,38

7,89

13,94

30,42

2,42

86,52

30,90

80,34

25,75

5,15
35 311361821 Výztuž zdiva nosného ŽB z betonářské ocelí 10505 t 5,99 28 580,00 171 051,30

1,80

8,95*2,05

8,95*2,2*2

(8,45*1,65)-(1,26*2,4*2)

8,45*1,65

8,45*1,8*2

-ostění výtah. šachty:((2,4*0,2*2)+(1,26*0,2))*2

-Objekt C:

Stěna vstupní portál:((0,67*1,9*2)+(0,2*1,9*2))*2

0

0

Objekt A:

Výtahová šachta:(8,95*2,05)-(1,26*2,4*2)

Stěna vstupní portál:((2,35*3,25*2)+(0,2*3,25*2))*2

2NP:

Stěna vstupní portál:((2,35*3,25*2)+(0,2*3,25*2))*2

2NP:

-Objekt C:

Stěna vstupní portál:((0,67*1,9*2)+(0,2*1,9*2))*2

0

0

0,25*10,3*2

1NP:

-Objekt A:

Stěna osa 8/B-D:(12,3*5,4*2)+(0,3*5,4*2)

Stěna vstupní portál:((2,0*5,3*2)+(0,2*5,3*2))*2

-Objekt C:

0

Objekt E,F:

Schodišťová stěna:4,2*10,3*2

3,0*10,3

3,9*10,3*2

2,5*10,3

3,9*10,3*2

2,5*10,3

0,25*10,3*2

1NP:

-Objekt A:

Stěna osa 8/B-D:1,8

8,45*1,8*2

-ostění výtah. šachty:((2,4*0,2*2)+(1,26*0,2))*2

0

Objekt E,F:

Schodišťová stěna:4,2*10,3*2

3,0*10,3

Objekt A:

Výtahová šachta:(8,95*2,05)-(1,26*2,4*2)

8,95*2,05

8,95*2,2*2

(8,45*1,65)-(1,26*2,4*2)

8,45*1,65
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

0,71

0,58

1,10

1,80
36 317121025 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm kus 101,00 76,40 7 716,40
37 317121026 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm kus 55,00 95,90 5 274,50
38 317121027 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm kus 10,00 144,50 1 445,00
39 330321410 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30) m3 23,62 3 800,00 89 764,36

2,61

1,00

2,00

1,83

1,00

4,33

1,78

2,23

1,70

3,65

1,50
40 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 201,77 318,00 64 162,22

26,64

13,32

57,72

17,76

22,68

48,67

14,98
41 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 201,77 72,70 14 668,53

26,64

Sloup SB2:(3,14*(0,15*0,15)*7,09)*2

Sloup SB4:(0,3*0,3*3,7)*6

-Objekt C:

Sloup SB6:(3,14*(0,15*0,15)*3,7)*7

Sloup SB7:(0,3*0,3*3,7)*3

0

Výtahová šachta:1,1

Objekt E,F:

Schodišťová stěna:1,8

1NP:

-Objekt A:

Sloup SB1:(3,14*(0,15*0,15)*3,7)*10

Vstupní portál:0,705

-Objekt C:

Vstupní portál:0,58

0

0

Objekt A:

Sloup SB4:((0,3*3,7)*4)*6

-Objekt C:

Sloup SB7:((0,3*3,7)*4)*3

-Objekt E,F:

Sloup SB8:((0,3*3,7)*4)*13

Sloup SB9:((0,4*3,7)*4)*3

Sloup SB5:(0,3*0,3*3,15)*6

-Objekt E,F:

Sloup SB8a:(0,3*0,3*3,12)*13

Sloup SB9a:(0,4*0,4*3,12)*3

1NP:

-Objekt A:

-Objekt E,F:

Sloup SB8:(0,3*0,3*3,7)*13

Sloup SB9:(0,4*0,4*3,7)*3

2NP:

-Objekt A:

Sloup SB3:(3,14*(0,15*0,15)*3,15)*10

1NP:

-Objekt A:

Sloup SB4:((0,3*3,7)*4)*6

-Objekt C:

2NP:

-Objekt A:

Sloup SB5:((0,3*3,15)*4)*6

-Objekt E,F:

Sloup SB8a:((0,3*3,12)*4)*13

Sloup SB9a:((0,4*3,12)*4)*3
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

13,32

57,72

17,76

22,68

48,67

14,98
42 332351101 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 155,71 962,00 149 795,52

34,85

66,79

24,40

29,67
43 332351102 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 155,71 85,00 13 235,57

34,85

66,79

24,40

29,67
44 332361821 Výztuž sloupů hranatých a oblých 10505 t 7,24 30 680,00 222 031,16

7,24
45 342011121 Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 75 mm m2 4,16 549,00 2 283,84

4,16
46 342013221 Příčka SDK Knauf,ocel.kce,2x oplášť. tl.125mm izolace z 

min. vlny tl. 100mm m2 12,31 974,00 11 986,53

12,31
47 342248112 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm m2 1 282,11 543,00 696 183,50

13,52

5,95

20,15

6,12

5,95

2,81

1,19

3,83

10,88

Sloup SB8:((0,3*3,7)*4)*13

Sloup SB9:((0,4*3,7)*4)*3

2NP:

-Objekt A:

Sloup SB5:((0,3*3,15)*4)*6

-Objekt E,F:

Sloup SB7:((0,3*3,7)*4)*3

-Objekt E,F:

-Objekt A:

Sloup SB1:((3,14*0,3)*3,7)*10

Sloup SB2:((3,14*0,3)*7,09)*10

-Objekt C:

Sloup SB6:((3,14*0,3)*3,7)*7

2NP:

-Objekt C:

Sloup SB6:((3,14*0,3)*3,7)*7

2NP:

Objekt A:

Sloup SB3:((3,14*0,3)*3,15)*10

1NP:

Sloup SB8a:((0,3*3,12)*4)*13

Sloup SB9a:((0,4*3,12)*4)*3

1NP:

-Objekt A:

Sloup SB1:((3,14*0,3)*3,7)*10

Sloup SB2:((3,14*0,3)*7,09)*10

5,925*3,4

1,8*3,4

1,75*3,4

0,825*3,4

0,35*3,4

1,125*3,4

3NP:

Objekt E,F:4,075*3,02

1NP:

-Objekt A:

Stěna:3,975*3,4

1,75*3,4

Objekt A:

Sloup SB3:((3,14*0,3)*3,15)*10

Dle technických podkladů:7,237

2NP:

Objekt A:

A.208:1,6*2,6

(1,6*3,4)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

38,76

9,69

-7,07

-2,02

23,34

49,04

-6,87

-1,82

16,52

7,99

4,34

8,76

10,03

8,33

2,81

1,19

28,82

4,68

10,63

13,35

6,80

4,34

21,40

19,04

13,18

4,17

4,28

7,14

5,70

5,61

19,04

19,89

21,42

13,35

19,04

12,92

4,17

6,04

5,53

9,35

16,15

12,16

4,08

21,81

1,36

4,08

-16,16

-11,51

Objekt C,E,F:

Stěna:4,86*3,4

2,35*3,4

1,275*3,4

2,575*3,4

2,95*3,4

Objekt B:

Stěna:7,02*3,325

(7,375*3,325)*2

Otvor:-((1,7*2,02)*2)

-(0,9*2,02)

0

(3,8*3,4)*3

2,85*3,4

Otvor:-((0,7*2,02)*5)

-((1,0*2,02)*1)

0

1,225*3,4

1,26*3,4

2,1*3,4

1,675*3,4

1,65*3,4

5,6*3,4

3,925*3,4

2,0*3,4

1,275*3,4

6,295*3,4

5,6*3,4

3,875*3,4

2,45*3,4

0,825*3,4

0,35*3,4

8,475*3,4

1,375*3,4

3,125*3,4

6,415*3,4

Zděný parapet:1,6*0,85

(0,6*3,4)*2

Otvor:-((0,8*2,02)*10)

-((1,9*2,02)*3)

1,775*3,4

1,625*3,4

2,75*3,4

4,75*3,4

3,575*3,4

1,2*3,4

(2,925*3,4)*2

6,3*3,4

3,925*3,4

5,6*3,4

3,8*3,4

1,225*3,4
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-2,22

-6,67

-1,82

-2,02

12,60

11,97

10,71

5,04

11,97

5,04

0,95

14,49

16,70

34,49

26,73

-11,31

-5,45

79,40

19,33

14,82

5,26

1,01

-4,04

-1,62

18,33

7,88

2,90

5,23

18,72

20,56

10,76

4,02

7,33

11,64

9,59

9,20

9,42

7,88

19,72

17,47

3,43

4,29

35,65

17,47

4,99

-(1,1*2,02)

0,3*3,15

(2,3*3,15)*2

5,3*3,15

(5,475*3,15)*2

8,485*3,15

Otvory:-((0,8*2,02)*7)

Stěna:(2,0*3,15)*2

3,8*3,15

(1,7*3,15)*2

1,6*3,15

3,8*3,15

(0,8*3,15)*2

-((1,65*2,02)*2)

-(0,9*2,02)

-(1,0*2,02)

0

2NP:

Objekt A:

Stěna:5,875*3,12

2,525*3,12

0,93*3,12

1,675*3,12

6,0*3,12

(3,295*3,12)*2

1,57*3,35

0,3*3,35

Otvory:-((1,0*2,02)*2)

-((0,8*2,02)*1)

0

Objekt C,E,F:

-((0,9*2,02)*3)

0

Objekt B:

Stěna:23,7*3,35

5,77*3,35

4,425*3,35

11,425*3,12

5,6*3,12

1,6*3,12

3,02*3,12

2,525*3,12

6,32*3,12

5,6*3,12

1,1*3,12

1,375*3,12

3,45*3,12

1,29*3,12

2,35*3,12

3,73*3,12

3,075*3,12

2,95*3,12
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

23,04

2,76

14,04

3,12

18,49

8,81

3,12

8,19

2,18

0,55

2,90

-9,70

-12,73

-3,84

-12,12

76,14

58,32

18,47

9,64

48,76

13,20

5,35

-8,08

-13,74

-1,82
48 342248120 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 113,12 594,00 67 192,80

18,87

25,36

6,46

7,14

-1,82

30,75

15,76

12,42

-1,82
49 342255022 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

75 mm m2 22,70 448,00 10 168,48

2,16

1,40

1,12

2,16

1,24

0,96

7,385*3,12

0,885*3,12

4,5*3,12

0

3NP:

Objekt E,F:

Stěna:(5,875*3,24)*4

18,0*3,24

5,7*3,24

0,175*3,12

0,93*3,12

Otvory:-((0,8*2,02)*6)

-((0,9*2,02)*7)

-((1,9*2,02)*1)

-((1,0*2,02)*6)

1,0*3,12

5,925*3,12

2,825*3,12

1,0*3,12

2,625*3,12

0,7*3,12

(1,05*3,4)*2

Otvor:-(0,9*2,02)

0

2NP:

Objekt E,F:

Stěna:9,855*3,12

-(0,9*2,02)

1NP:

Objekt E,F:

Stěna:(2,775*3,4)*2

(3,73*3,4)*2

(0,95*3,4)*2

2,975*3,24

15,05*3,24

4,075*3,24

1,65*3,24

Otvory:-((1,0*2,02)*4)

-((1,7*2,02)*4)

1,4*0,8

1,8*1,2

Objekt E,F:1,55*0,8

1,2*0,8

(2,525*3,12)*2

3,98*3,12

Otvory:-(0,9*2,02)

1NP:

Objekt A:1,8*1,2

1,75*0,8
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,96

0,98

0,88

1,56

2,06

6,22
50 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

150 mm m2 28,96 691,00 20 012,74

2,16

2,16

3,06

1,26

4,29

2,16

1,92

1,12

2,16

2,16

5,40

1,12
51 59340713.A Překlad keramický Porotherm 71/115/1000 kus 9,00 131,24 1 181,16
52 59340714.A Překlad keramický Porotherm 71/115/1250 kus 83,00 163,30 13 553,90
53 59340715.A Překlad keramický Porotherm 71/115/1500 kus 27,00 199,36 5 382,72
54 59340717.A Překlad keramický Porotherm 71/115/2000 kus 8,00 273,48 2 187,84
55 59340718.A Překlad keramický Porotherm 71/115/2250 kus 5,00 310,54 1 552,70
56 59340727.A Překlad keramický Porotherm 71/145/1250 kus 9,00 179,59 1 616,31
57 59340732.A Překlad keramický Porotherm 71/145/2500 kus 5,00 378,18 1 890,90
58 593407952 Překlad keramický Porotherm 71/238/1500 kus 20,00 372,04 7 440,80
59 593407956 Překlad keramický Porotherm 71/238/2500 kus 24,00 888,06 21 313,44

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 104 699,64
Díl: 34 Stěny a p říčky
60 006 M+D T-04, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 7,14 2 100,00 14 994,00

7,14
61 012 M+D T-09, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 17,85 2 100,00 37 485,00

17,85
62 013 M+D T-10, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 7,56 2 100,00 15 876,00

7,56
63 014 M+D T-11, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 2,73 2 100,00 5 733,00

2,73
64 015 M+D T-12, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 7,14 2 100,00 14 994,00

7,14
65 017 M+D T-14, lehké čelní příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 3,57 2 100,00 7 497,00

3,57

0

2NP:

Objekt A:1,1*0,8

1,95*0,8

Objekt E,F:1,875*1,1

(2,825*1,1)*2

2,45*0,8

1,225*0,8

1,8*1,2

4,5*1,2

0,93*1,2

Příčka:3,4*2,1

Příčka:8,5*2,1

Příčka:3,6*2,1

Příčka:1,3*2,1

Příčka:3,4*2,1

0

2NP:

Objekt A:(0,9*1,2)*2

1,6*1,2

Objekt E,F:0,93*1,2

1,8*1,2

1NP:

Objekt A:1,8*1,2

1,8*1,2

Objekt E,F:(1,275*1,2)*2

1,05*1,2

3,575*1,2

Příčka:1,7*2,1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 23



1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

66 021 M+D T-18, lehké čelní příčka WC kabin viz. tabulka práce 
PSV m2 3,57 2 100,00 7 497,00

3,57
67 024 M+D T-20, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulka práce 

PSV m2 22,05 2 100,00 46 305,00

22,05
68 025 M+D T-21, lehké dělící příčka viz. tabulka práce PSV m2 1,20 2 100,00 2 520,00

1,20
69 054 M+D T-47, lehké dělící příčka výdeje jídel viz. tabulka práce 

PSV m2 1,95 2 100,00 4 095,00

1,95
70 055 M+D T-49, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 47 018,00 47 018,00

30 530,00

8 379,00

8 109,00

47 018,00

94 036,00

1,00
71 056 M+D T-50, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 46 771,00 93 542,00

30 271,00

8 341,00

8 159,00

46 771,00

93 542,00

2,00
72 057 M+D T-51, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 74 587,00 74 587,00

54 939,00

9 966,00

9 682,00

74 587,00

149 174,00

1,00
73 058 M+D T-52, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 178 350,00 178 350,00

99 828,00

68 805,00

9 717,00

178 350,00

356 700,00

1,00
74 059 M+D T-53, vnitřní prosklená rohová stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 70 063,00 70 063,00

52 293,00

8 997,00

8 773,00

70 063,00

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:30271

Cena výplně:8341

Cena montáže:8159

Cena celkem:46771

Konec provozního součtu

Cena výrobku:30530

Cena výplně:8379

Cena montáže:8109

Cena celkem:47018

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Příčka:1,7*2,1

Příčka:10,5*2,1

Příčka:0,6*2,0

Příčka:1,95*1,0

Začátek provozního součtu

Cena celkem:178350

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:52293

Cena výplně:8997

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:99828

Cena výplně:68805

Cena montáže:9717

Počet kusů:2

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:54939

Cena výplně:9966

Cena montáže:9682

Cena celkem:74587

Cena montáže:8773

Cena celkem:70063
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

140 126,00

1,00
75 060 M+D T-54, vnitřní prosklená rohová stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 99 150,00 99 150,00

55 232,00

21 250,00

22 668,00

99 150,00

198 300,00

1,00
76 061 M+D T-55, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 79 372,00 79 372,00

43 671,00

17 870,00

17 831,00

79 372,00

158 744,00

1,00
77 062 M+D T-56, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 101 189,00 101 189,00

52 132,00

33 555,00

15 511,00

101 189,00

202 387,00

1,00
78 063 M+D T-57, vnitřní prosklená stěna tvoří zádveří viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 431 818,00 431 818,00

348 887,00

56 802,00

26 129,00

431 818,00

863 636,00

1,00
79 064 M+D T-58, vnitřní prosklená stěna tvoří zádveří viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 316 934,00 316 934,00

268 002,00

33 413,00

15 514,00

316 934,00

633 863,00

1,00
80 065 M+D T-59, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 99 661,00 99 661,00

50 456,00

33 604,00

15 601,00

Cena výrobku:43671

Cena výplně:17870

Cena montáže:17831

Cena celkem:79372

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:21250

Cena montáže:22668

Cena celkem:99150

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:55232

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:268002

Cena výplně:33413

Cena montáže:15514

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:348887

Cena výplně:56802

Cena montáže:26129

Cena celkem:431818

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:52132

Cena výplně:33555

Cena montáže:15511

Cena celkem:101189

Konec provozního součtu

Cena montáže:15601

Cena celkem:316934

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:50456

Cena výplně:33604
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

99 661,00

199 322,00

1,00
81 066 M+D T-60, vnitřní prosklená stěna viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 51 574,00 51 574,00

35 992,00

7 876,00

7 706,00

51 574,00

103 148,00

1,00
82 067 M+D T-61, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 108 518,00 108 518,00

60 620,00

26 002,00

21 896,00

108 518,00

217 036,00

1,00
83 069 M+D T-63, vnitřní požární pevní prosklená stěna viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 271 119,00 271 119,00

107 614,00

146 790,00

16 715,00

271 119,00

542 238,00

1,00
84 070 M+D T-64, vnitřní požární prosklené dveře, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 104 425,00 104 425,00

66 877,00

32 617,00

4 931,00

104 425,00

208 850,00

1,00
85 071 M+D T-64, vnitřní požární prosklené dveře, P viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 104 425,00 104 425,00

66 877,00

32 617,00

4 931,00

104 425,00

208 850,00

1,00
86 072 M+D T-65, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 121 842,00 121 842,00

75 519,00

28 384,00

Cena výplně:7876

Cena montáže:7706

Cena celkem:51574

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena celkem:99661

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:35992

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:66877

Cena výplně:32617

Cena montáže:4931

Cena celkem:104425

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:107614

Cena výplně:146790

Cena montáže:16715

Cena celkem:271119

Konec provozního součtu

Cena výrobku:60620

Cena výplně:26002

Cena montáže:21896

Cena celkem:108518

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena celkem:104425

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:75519

Cena výplně:28384

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:66877

Cena výplně:32617

Cena montáže:4931
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

18 755,00

121 842,00

244 500,00

1,00
87 073 M+D T-66, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 108 537,00 108 537,00

67 519,00

24 482,00

16 536,00

108 537,00

217 074,00

1,00
88 074 M+D T-67, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 124 902,00 124 902,00

77 342,00

28 384,00

19 176,00

124 902,00

249 804,00

1,00
89 075 M+D T-68, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 62 451,00 62 451,00

38 671,00

14 192,00

9 588,00

62 451,00

124 902,00

1,00
90 076 M+D T-69, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 31 225,00 31 225,00

19 335,00

7 096,00

4 794,00

31 225,00

62 450,00

1,00
91 077 M+D T-70, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 31 225,00 31 225,00

19 335,00

7 096,00

4 794,00

31 225,00

62 450,00

1,00
92 078 M+D T-71, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 31 225,00 31 225,00

19 335,00

Cena montáže:18755

Cena celkem:121842

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:67519

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:38671

Cena výplně:14192

Cena montáže:9588

Cena celkem:62451

Konec provozního součtu

Cena výrobku:77342

Cena výplně:28384

Cena montáže:19176

Cena celkem:124902

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:24482

Cena montáže:16536

Cena celkem:108537

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena celkem:31225

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:19335

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:19335

Cena výplně:7096

Cena montáže:4794

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:19335

Cena výplně:7096

Cena montáže:4794

Cena celkem:31225
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

7 096,00

4 794,00

31 225,00

62 450,00

1,00
93 079 M+D T-72, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 78 836,00 78 836,00

51 298,00

13 851,00

13 687,00

78 836,00

157 672,00

1,00
94 081 M+D T-73, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 68 524,00 68 524,00

46 167,00

11 334,00

11 023,00

68 524,00

137 048,00

1,00
95 082 M+D T-74, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 47 918,00 47 918,00

34 669,00

6 679,00

6 540,00

47 918,00

95 806,00

1,00
96 083 M+D T-75, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 25 868,00 25 868,00

15 468,00

5 676,00

4 724,00

25 868,00

51 736,00

1,00
97 084 M+D T-76, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 64 109,00 64 109,00

43 986,00

10 203,00

9 920,00

64 109,00

128 218,00

1,00
98 085 M+D T-77, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 16 200,00 16 200,00

Cena výplně:7096

Cena výrobku:46167

Cena výplně:11334

Cena montáže:11023

Cena celkem:68524

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:13851

Cena montáže:13687

Cena celkem:78836

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena montáže:4794

Cena celkem:31225

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:51298

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:43986

Cena výplně:10203

Cena montáže:9920

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:15468

Cena výplně:5676

Cena montáže:4724

Cena celkem:25868

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:34669

Cena výplně:6679

Cena montáže:6540

Cena celkem:47918

Konec provozního součtu

Cena celkem:64109

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

11 841,00

2 545,00

1 814,00

16 200,00

32 400,00

1,00
99 086 M+D T-78, vnitřní pevná prosklená stěna viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 15 100,00 15 100,00

10 741,00

2 545,00

1 814,00

15 100,00

30 200,00

1,00

Celkem za 34 Stěny a p říčky 3 216 703,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
100 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30) m3 301,28 3 135,00 944 520,64

73,74

3,82

1,60

143,28

2,14

0,54

75,27

0,90
101 411351213 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa m2 1 320,38 728,00 961 239,55

320,59

19,08

14,40

622,97

10,72

2,41

327,24

2,97
102 411351214 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa m2 1 320,38 175,50 231 727,39

Cena výplně:2545

Cena montáže:1814

Cena celkem:15100

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

2NP:

Deska D3:

-Objekt E,F:((24,3*12,3)+(6,3*4,5))*0,23

0

Cena montáže:1814

Cena celkem:16200

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:10741

Cena výrobku:11841

Cena výplně:2545

Vstupní markýza:4,77*4

Vstupní portál:3,6*4

-Objekt C,E,F:

Deska D2:(24,47*24,3)+(6,3*4,5)

Vstupní markýza:2,68*4

Vstupní portál:3,6*0,67

0

Objekt A:

Výtahová šachta:2,2*2,05*0,2

1NP:

-Objekt A:

Deska D1:(12,65*18,97)+(6,65*8,57)+(6,95*3,4)

1NP:

-Objekt A:

Deska D1:((12,65*18,97)+(6,65*8,57)+(6,95*3,4))*0,23

Vstupní markýza:(4,77*4)*0,2

Vstupní portál:4,0*2,0*0,2

-Objekt C,E,F:

Deska D2:((24,47*24,3)+(6,3*4,5))*0,23

Vstupní márkýza:(2,68*4)*0,2

Vstupní portál:4,0*0,67*0,2

Výtahová šachta:1,8*1,65

2NP:

Deska D3:

-Objekt E,F:(24,3*12,3)+(6,3*4,5)

0

0

Objekt A:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

320,59

19,08

14,40

622,97

10,72

2,41

327,24

2,97
103 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 36,22 29 330,00 1 062 391,26

9,29

0,22

17,34

0,18

8,99

0,20
104 416021224 Podhledy požarní SDK, 2x 12,5 mm, uchycené na kovové 

zavěšené konstrukci m2 527,52 857,00 452 082,84

123,75

49,05

35,77

313,29

5,66
105 416023131 Podhledy SDK, 12,5mm, uchycené na kovové zavěšené 

konstrukci m2 738,45 546,00 403 191,35

57,98

3,72

5,36

2,80

-Objekt C,E,F:

Deska D2:(24,47*24,3)+(6,3*4,5)

Vstupní markýza:2,68*4

Vstupní portál:3,6*0,67

2NP:

Deska D3:

1NP:

-Objekt A:

Deska D1:(12,65*18,97)+(6,65*8,57)+(6,95*3,4)

Vstupní markýza:4,77*4

Vstupní portál:3,6*4

2NP:

Deska D3:8,994

-Objekt E,F:

0

0

Objekt A:

-Objekt A:

Deska D1:9,287

Vstupní markýza:0,22

-Objekt C,E,F:

Deska D2:17,341

Vstupní markýza:0,18

-Objekt E,F:(24,3*12,3)+(6,3*4,5)

0

0

Objekt A:

Výtahová šachta:1,8*1,65

1NP:

1NP:

Objekt A:

A.103:10,94*5,3

A.104:2,125*1,75

A.105:2,975*1,8

A.106:1,6*1,75

E.122:7,375*4,85

Objekt F:

F.101:17,7*17,7

3NP:

Objekt E:

E.TZB:2,24*2,525

Výtahová šachta:0,2

1NP:

Objekt B:

B.101:16,5*7,5

Objekt E:

E.121:(7,475*6,775)-(1,5*1,06)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

3,12

4,95

2,88

10,15

11,50

12,02

9,69

49,09

16,74

11,20

4,83

4,05

5,10

3,80

3,12

16,67

2,02

1,71

5,94

11,59

9,12

4,95

8,43

12,67

2,20

4,90

3,29

4,98

1,86

11,76

21,27

23,82

30,20

15,72

20,70

24,85

65,77

50,87

-18,00

17,95

9,29

4,15

3,16

2,52

2,79

E.109:(1,55*3,3)-(0,35*0,825)

E.110:(1,625*1,275)+(1,55*1,275)

E.111:2,525*2,02

E.112:2,45*1,55

E.113:2,45*1,275

E.114:10,1*1,65

A.113:2,55*3,8

Objekt C:

C.102:(5,25*2,975)+(11,25*2,975)

C.103:5,875*2,85

Objekt E:

E.104:5,6*2,0

A.107:(1,95*1,75)-(0,35*0,825)

A.108:2,75*1,8

A.109:1,8*1,6

A.110:2,67*3,8

A.111:3,025*3,8

A.112:(3,025*3,8)+(0,22*2,375)

A.205:2,45*2,0

A.206:1,685*1,95

A.207:3,11*1,6

A.208:2,325*0,8

A.209:(2,325*3,64)+(1,42*2,325)

A.210:3,885*5,475

0

2NP:

Objekt A:

A.201:(1,5*2,88)+(0,6*6,855)

A.203:2,88*4,4

A.204:2,0*1,1

E.115:1,65*1,225

E.116:1,625*1,05

E.117:(3,8*1,75)-(1,35*0,525)

E.118:3,8*3,05

E.120:7,6*1,2

E.SHp:2,75*1,8

E.204:1,645*2,525

E.205:1,25*2,525

E.206:1,4*1,8

E.207:1,55*1,8

C.205:(11,825*5,2)+(7,125*0,6)

C.206:4,05*12,56

Střešní světlík:-((1,5*3,0)*4)

Objekt E:

E.202:(5,6*3,5)-(1,5*1,1)

E.203:3,075*3,02

A.211:4,35*5,475

Objekt C:

C.201:4,61*6,55

C.202:4,04*3,89

C.203:4,49*4,61

C.204:5,39*4,61
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

2,52

2,79

11,52

8,14

1,53

9,69

13,48

35,72

6,59

2,20

4,16

13,84

15,36

6,32

5,40
106 416023135 Podhledy impregnované SDK, 15mm, uchycené na kovové 

zavěšené konstrukci m2 40,70 589,00 23 971,65

28,44

5,44

6,82
107 416052131 Pohledy akustické, 12,5mm bezesparé uchycené na kovové 

zavěšené konstrukci m2 111,48 1 053,00 117 384,65

99,99

11,48
108 430321414 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) m3 5,85 3 705,00 21 691,66

0,79

0,15

0,75

0,74

0,34

0,31

0,75

0,68

0,73

0,32

0,29
109 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,50 36 810,00 18 405,00

0,50
110 431351121 Bednění schodišť přímočarých - zřízení ramena, podesty, 

stupně m2 42,00 974,00 40 905,66

3,61

4,04

1,18

1,34

E.208:1,4*1,8

E.209:1,55*1,8

E.SHp:1,8*3,0

2NP:

Objekt E:

E.211:5,925*4,8

E.214:(1,695*2,7)+(0,93*0,93)

E.226:2,525*2,7

E.220:3,295*2,0

E.221:2,35*0,935

E.222:(1,3*3,295)-(0,425*0,3)

E.223:4,2*3,295

E.224:2,35*6,535

E.227:3,775*1,675

E.210:7,2*1,6

E.212:3,1*2,625

E.213:0,93*1,645

E.215:6,13*1,58

E.216:(5,77*2,7)-(1,06*1,5)-(3,42*0,15)

E.217:23,5*1,52

2NP:

ramena:(3,48*0,18)*1,2

(3,14*0,18)*1,2

podesta:(1,02*0,3)*2,4

stupně:((0,176*0,3*0,5)*1,2)*10

((0,176*0,3*0,5)*1,2)*9

ramena:(3,65*0,18)*1,2

(0,42*0,6*0,5)*1,2

(3,47*0,18)*1,2

podesta:(1,03*0,3)*2,4

stupně:((0,174*0,3*0,5)*1,2)*11

((0,174*0,3*0,5)*1,2)*10

2NP:

Objekt E:

E.218:17,33*5,77

E.225:5,77*1,99

Objekt E,F:

1NP:

1,12*1,2

Dle technických podkladů:0,5

Objekt E,F:

1NP:

ramena:3,01*1,2

3,37*1,2

podesta:0,98*1,2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

2,30

3,60

2,09

3,24

4,30

3,65

1,18

1,34

2,11

3,24

1,90

2,88
111 431351122 Bednění schodišť přímočarých - odstranění ramena, podesty, 

stupně m2 42,00 97,10 4 077,97

3,61

4,04

1,18

1,34

2,30

3,60

2,09

3,24

4,30

3,65

1,18

1,34

2,11

3,24

1,90

2,88
112 431351128 Příplatek za podpěrnou konstrukci - zřízení m2 20,64 68,60 1 415,90

3,61

4,04

1,18

1,34

4,30

3,65

1,18

1,34
113 431351129 Příplatek za podpěrnou konstrukci - odstran m2 20,64 10,50 216,72

3,61

4,04

1,18

ramena:3,58*1,2

3,04*1,2

podesta:0,98*1,2

1,12*1,2

stupně:(0,176*1,2)*10

(0,3*1,2)*9

stupně:(0,174*1,2)*11

(0,3*1,2)*10

(0,174*1,2)*10

(0,3*1,2)*9

2NP:

2NP:

ramena:3,58*1,2

3,04*1,2

podesta:0,98*1,2

1,12*1,2

stupně:(0,176*1,2)*10

podesta:0,98*1,2

1,12*1,2

stupně:(0,174*1,2)*11

(0,3*1,2)*10

(0,174*1,2)*10

(0,3*1,2)*9

(0,176*1,2)*9

(0,3*1,2)*8

Objekt E,F:

1NP:

ramena:3,01*1,2

3,37*1,2

podesta:0,98*1,2

1,12*1,2

Objekt E,F:

1NP:

ramena:3,01*1,2

3,37*1,2

3,37*1,2

podesta:0,98*1,2

1,12*1,2

2NP:

ramena:3,58*1,2

3,04*1,2

(0,3*1,2)*9

(0,176*1,2)*9

(0,3*1,2)*8

Objekt E,F:

1NP:

ramena:3,01*1,2

podesta:0,98*1,2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,34

4,30

3,65

1,18

1,34

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 283 222,25
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
114 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady m2 876,75 172,00 150 800,16

9,10

11,05

-3,23

9,36

15,86

-1,62

8,32

9,10

-2,02

10,14

9,10

-3,23

14,30

9,36

-3,23

9,36

8,32

-1,62

3,90

2,89

8,06

17,16

-3,23

13,26

8,45

8,06

-6,46

13,13

10,50

-3,23

8,06

12,74

-3,23

6,63

12,74

-1,62

6,37

8,58

-(0,8*2,02)

A.106:(1,6*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

-(1,0*2,02)

A.107:(1,95*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

1,12*1,2

1NP:

Objekt A:

A.104:(1,75*2,6)*2

(2,125*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.105:(1,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

1,12*1,2

2NP:

ramena:3,58*1,2

3,04*1,2

podesta:0,98*1,2

E.109:(1,55*2,6)*2

(3,3*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.110:(1,275*2,6)*4

(1,625*2,6)*2

(1,55*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt B:

B.101:2,6*1,5

Objekt D:

D.101:1,925*1,5

Objekt E:

-((0,8*2,02)*2)

A.108:(2,75*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.109:(1,8*2,6)*2

(1,6*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.113:(1,275*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.115:(1,225*2,6)*2

(1,65*2,6)*2

-((0,8*2,02)*4)

E.111:(2,525*2,6)*2

(2,02*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.112:(1,55*2,6)*2

(2,45*2,6)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-3,23

5,46

8,45

-1,62

19,76

9,10

-1,62

-1,82

19,76

15,86

-1,62

6,41

5,30

10,40

5,72

-3,23

10,40

12,74

-1,62

8,76

10,14

-3,23

16,17

8,32

-1,62

4,16

12,09

-1,62

1,64

14,56

7,93

11,70

3,90

3,12

7,67

4,15

15,34

9,39

-1,62

15,34

9,36

-1,62

3,60

3,38

2,30

1,30

10,40

11,70

-((0,8*2,02)*2)

E.116:(1,05*2,6)*2

(1,625*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.117:(3,8*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.205:(2,0*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.206:(1,685*2,6)*2

(1,95*2,6)*2

2NP:

Objekt A:

A.201:2,465*2,6

2,04*2,6

A.204:(2,0*2,6)*2

(1,1*2,6)*2

-(0,8*2,02)

-(0,9*2,02)

E.118:(3,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

-(0,8*2,02)

0

1,5*2,6

E.203:(0,6*2,6)*2

2,95*2,6

E.204:2,525*1,645

E.206,E.207:(2,95*2,6)*2

(1,805*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt E:

E.202:0,63*2,6

5,6*2,6

3,05*2,6

4,5*2,6

-((0,8*2,02)*2)

A.207:(3,11*2,6)*2

(1,6*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.208:(0,8*2,6)*2

(2,325*2,6)*2

0,885*2,6

(0,125*2,6)*4

(1,0*2,6)*4

4,5*2,6

-(0,8*2,02)

E.208,E.209:(2,95*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.211:1,385*2,6

1,3*2,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

5,14

14,04

7,48

14,69

7,61

1,89

1,24

0,72

-1,82

8,14

6,37

4,28

7,25

0,33

6,83

4,88

0,46

2,15

-1,62

11,23

4,13

3,42

-1,80

2,99

4,35

-1,62

0,97

2,47

-1,82

0,39

8,89

-2,22

6,70

-3,84

0,90

2,13

4,58

15,76

19,03

-1,82

17,13

10,40

-4,04

7,98

2,66

4,94

2,43

-3,64

8,57

-2,22

3,38

3,30

2,875*2,6

(2,825*2,6)*2

2,925*2,6

0,725*2,6

0,475*2,6

0,275*2,6

1,975*2,6

(2,7*2,6)*2

1,45*2,85

1,2*2,85

-(1,0*1,8)

1,05*2,85

1,525*2,85

-(1,35*1,2)

2,625*2,6

1,875*2,6

0,175*2,6

0,825*2,6

-(0,8*2,02)

E.216:4,32*2,6

-(0,9*2,02)

E.212:3,1*2,625

E.213,E.214:2,45*2,6

1,645*2,6

(0,93*2,6)*3

0,125*2,6

(3,05*3,12)*2

-(0,9*2,02)

E.220:(3,295*2,6)*2

(2,0*2,6)*2

-((1,0*2,02)*2)

E.221:(1,4*2,85)*2

2,575*2,6

-(1,9*2,02)

E.218:0,6*1,5

1,42*1,5

3,05*1,5

E.219:(2,525*3,12)*2

0,34*2,85

0,95*2,6

-(0,9*2,02)

0,15*2,6

3,42*2,6

-(1,1*2,02)

1,3*2,6

1,27*2,6

0,935*2,85

(0,95*2,6)*2

0,935*2,6

-((0,9*2,02)*2)

E.222:3,295*2,6

-(1,1*2,02)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,11

1,56

3,06

-2,22

0,65

4,08

10,92

8,57

-2,02

11,51

8,27

-1,62

7,32

4,68

-1,82

16,99

-2,22

5,17

10,71

-2,02

2,42

13,13

14,04

4,84

-1,62

6,05

8,58

-1,62
115 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3 971,10 271,00 1 076 168,53

21,27

12,92

27,97

-3,23

-2,02

-3,78

0,98

1,28

9,72

15,13

-2,97

-1,98

0,33

1,62

0,41

1,35

19,04

0,75

39,29

60,50

E.223:0,25*2,6

1,57*2,6

4,2*2,6

3,295*2,6

-(1,0*2,02)

4,425*2,6

0,425*2,6

(0,3*2,6)*2

1,175*2,6

-(1,1*2,02)

(2,7*2,6)*2

(0,93*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.228:(0,97*3,12)*2

(1,375*3,12)*2

-(0,8*2,02)

-(1,1*2,02)

E.225:1,99*2,6

4,12*2,6

-(1,0*2,02)

0,85*2,85

E.226:(2,525*2,6)*2

E.224:(1,45*2,85)*2

-(0,8*2,02)

6,535*1,12

(0,9*2,6)*2

-(0,9*2,02)

6,535*2,6

4,45*3,4

-(1,1*2,7)

-(1,1*1,8)

0,3*1,1

(0,3*2,7)*2

0,375*1,1

-((0,8*2,02)*2)

-(1,0*2,02)

-(1,26*3,0)

(0,35*0,7)*4

(0,125*3,4)*3

2,86*3,4

1NP:

Objekt A:

A.101:

A.102:6,255*3,4

3,8*3,4

8,225*3,4

(0,375*1,8)*2

5,6*3,4

0,22*3,4

A.103:5,82*6,75

10,95*5,525
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

25,30

9,08

25,30

10,29

26,79

2,21

12,65

8,67

-1,98

0,41

1,35

9,72

104,41

-15,75

20,35

3,32

42,28

3,32

42,11

3,32

0,68

138,65

-23,48

27,14

-6,87

24,94

54,86

-5,80

-11,60

17,04

23,72

0,34

16,52

2,89

60,18

0,98

-3,23

-3,84

15,98

-2,31

1,60

2,89

19,98

16,52

9,69

20,40

9,89

-2,22

2,55*3,4

-(1,1*1,8)

0,375*1,1

(0,375*1,8)*2

2,86*3,4

Objekt B:

2,67*3,4

A.111:(3,72*3,4)*2

3,025*3,4

A.112:(3,94*3,4)*2

0,65*3,4

3,72*3,4

A.110:(3,72*3,4)*2

-((1,7*2,02)*2)

7,5*3,325

16,5*3,325

-((1,0*2,9)*2)

-(4,0*2,9)

5,125*3,325

7,615*5,53

(0,3*5,53)*2

0,1*6,78

20,45*6,78

-(7,225*3,25)

7,2*3,77

B.101:15,4*6,78

-(5,0*3,15)

3,68*5,53

(0,3*5,53)*2

7,645*5,53

(0,3*5,53)*2

0,47*3,4

C.103:0,85*3,4

5,875*3,4

4,86*3,4

2,85*3,4

Objekt E:

17,7*3,4

(0,35*0,7)*4

-((0,8*2,02)*2)

-(1,9*2,02)

4,7*3,4

-(1,1*2,1)

Objekt C:

C.101:

C.102:6,975*3,4

0,1*3,4

4,86*3,4

0,85*3,4

E.101:6,0*3,4

2,91*3,4

-(1,1*2,02)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

11,39

1,36

19,72

-2,22

25,50

13,18

8,76

13,77

0,43

5,61

-3,33

13,35

38,08

13,60

-7,68

21,39

1,19

20,49

0,46

21,25

1,36

12,90

0,77

13,07

0,43

13,35

6,63

-3,84

13,35

20,57

7,65

5,61

-6,67

34,34

-7,68

-3,64

-3,23

5,61

28,39

17,17

25,36

-1,82

21,00

18,45

1,19

7,14

6,12

-3,33

13,86

8,16

-2,02

1,65*3,4

-(1,65*2,02)

3,925*3,4

E.104:(5,6*3,4)*2

(2,0*3,4)*2

-((1,9*2,02)*2)

-(1,1*2,02)

(3,75*3,4)*2

E.103:3,875*3,4

2,575*3,4

(2,025*3,4)*2

0,125*3,4

3,35*3,4

1,6*0,85

E.102:(2,9*3,4)*2

-(1,9*2,02)

3,925*3,4

6,05*3,4

2,25*3,4

E.114:1,65*3,4

-((1,65*2,02)*2)

E.107:3,795*3,4

0,225*3,4

3,845*3,4

E.108:0,125*3,4

3,925*3,4

1,95*3,4

E.105:(3,145*3,4)*2

(0,175*3,4)*2

6,025*3,4

0,135*3,4

E.106:6,25*3,4

1,6*0,85

(0,175*3,4)*2

2,1*3,4

1,8*3,4

-(1,65*2,02)

4,075*3,4

E.120:(1,2*3,4)*2

E.TZB:(2,525*3,4)*2

(3,73*3,4)*2

-(0,9*2,02)

E.SCH:

E.119:6,175*3,4

5,425*3,4

10,1*3,4

-((1,9*2,02)*2)

-((0,9*2,02)*2)

-((0,8*2,02)*2)

1,65*3,4

8,35*3,4

-(1,0*2,02)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-2,90

51,68

15,90

21,81

5,19

3,57

17,85

-4,76

-0,12

-0,20

25,08

6,46

-3,43

50,15

31,62

-3,43

-1,82

175,62

-45,35

-2,10

29,74

690,30

-49,37

1,95

8,76

11,97

22,21

-3,23

-3,78

-0,12

12,92

-3,23

9,07

8,96

3,47

27,41

-3,64

14,65

22,93

-3,64

-1,62

8,95

14,65

-1,62

34,49

24,48

-1,82

1,9*3,4

-(1,7*2,02)

E.122:(7,375*3,4)*2

(4,65*3,4)*2

-(1,7*2,02)

-(0,9*2,02)

1,050*3,4

5,25*3,4

-(1,64*2,9)

-(0,4*0,3)

-(0,5*0,4)

7,375*3,4

-(1,0*2,9)

(7,6*3,4)*2

E.121:4,675*3,4

6,415*3,4

1,525*3,4

A.203:2,78*3,15

3,8*3,15

A.201:7,05*3,15

-((0,8*2,02)*2)

-(1,26*3,0)

-(0,4*0,3)

(17,7*9,75)*4

-(14,65*3,37)

0

2NP:

Objekt A:

A.202:0,62*3,15

Objekt D:

D.101:24,7*7,11

-(13,26*3,42)

-(1,0*2,1)

Objekt F:

F.101:3,05*9,75

(2,325*3,15)*2

-(0,8*2,02)

A.210:(5,475*3,15)*2

(3,885*3,15)*2

-(0,9*2,02)

-((0,9*2,02)*2)

A.209:(2,325*3,15)*2

(3,64*3,15)*2

-((0,9*2,02)*2)

-(0,8*2,02)

A.209a:(1,42*3,15)*2

4,1*3,15

-((0,8*2,02)*2)

2,88*3,15

2,845*3,15

1,1*3,15

8,7*3,15
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-1,62

-1,98

0,41

0,50

1,62

27,41

34,49

-3,96

0,99

1,62

-1,82

5,04

7,09

-1,62

1,47

1,78

12,39

14,41

12,64

16,13

-1,82

12,17

28,83

28,83

1,59

1,90

14,66

0,69

40,64

17,78

9,59

12,36

-3,23

19,27

41,73

23,48

-1,82

17,86

15,44

-1,82

-1,62

4,99

-2,02

7,72

-1,82

18,88

31,20

7,57

-2,02

9,59

-(0,9*1,8)

-(0,8*2,02)

Objekt C:

C.201:0,47*3,12

0,57*3,12

3,97*3,12

4,62*3,12

-((1,1*1,8)*2)

(0,225*1,1)*4

(0,225*1,8)*4

-(0,9*2,02)

(0,8*3,15)*2

(1,125*3,15)*2

-(1,1*1,8)

(0,225*0,9)*2

(0,225*1,1)*2

(0,225*1,8)*4

A.211:(4,35*3,15)*2

(5,475*3,15)*2

3,075*3,12

C.206:3,96*3,12

-((0,8*2,02)*2)

6,175*3,12

Objekt E:

E.201:13,375*3,12

0,51*3,12

C.205:0,61*3,12

4,7*3,12

(0,11*3,12)*2

13,025*3,12

5,7*3,12

C.202:4,05*3,12

5,17*3,12

-(0,9*2,02)

3,9*3,12

C.203:(4,62*3,12)*2

C.204:(4,62*3,12)*2

E.203:2,425*3,12

-(1,0*2,02)

3,075*3,12

1,6*3,12

-(1,0*2,02)

2,475*3,12

-(0,9*2,02)

6,05*3,12

10,0*3,12

7,525*3,12

-(0,9*2,02)

5,725*3,12

4,95*3,12

-(0,9*2,02)

-(0,8*2,02)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

15,76

-2,02

10,26

15,76

-6,06

7,80

4,99

-2,02

22,46

-2,02

-3,64

5,23

-1,62

17,00

-1,82

8,19

9,67

-1,82

-1,62

4,93

0,98

19,13

-3,84

13,10

72,63

-3,84

-2,02

51,57

-3,84

-2,02

21,11

0,97

18,00

-2,13

-1,82

-4,58

2,44

2,50

-1,62

10,45

-3,23

23,56

15,76

-1,82

23,28

4,86

-2,02

48,76

E.204:(2,525*3,12)*2

-(1,0*2,02)

(1,645*3,12)*2

E.212:2,625*3,12

3,1*3,12

-(0,9*2,02)

-(0,8*2,02)

E.215:1,58*3,12

(0,35*0,7)*4

-(1,0*2,02)

-((0,9*2,02)*2)

1,675*3,12

-(0,8*2,02)

5,45*3,12

-(0,9*2,02)

E.205:(2,525*3,12)*2

-((1,0*2,02)*3)

(1,25*3,12)*2

E.210:1,6*3,12

-(1,0*2,02)

7,2*3,12

-(1,42*1,5)

-(0,9*2,02)

-(3,05*1,5)

E.225:2,0*1,22

0,8*3,12

-(0,8*2,02)

E.218:16,53*3,12

-(1,9*2,02)

-(1,0*2,02)

17,3*1,22

0,6*1,62

5,77*3,12

6,13*3,12

-(1,9*2,02)

4,2*3,12

E.217:23,28*3,12

-(1,9*2,02)

-(1,0*2,02)

15,05*3,24

E.SCH:

0

3NP:

Objekt E:

E.301:1,5*3,24

-(1,0*2,02)

E.227:(1,675*3,12)*2

-((0,8*2,02)*2)

(3,775*3,12)*2

E.TZB:(2,525*3,12)*2

-(0,9*2,02)

(3,73*3,12)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-13,74

-1,82

4,94

42,93

19,28

-2,02

24,46

-2,00

0,45

0,45

19,04

19,60

-6,87

19,04

-3,43

17,64

36,94

29,97

-4,00

-6,06

0,90

0,90

13,20

41,96

-2,00

0,45

0,45

-1,89

4,37

29,71

-3,43

13,20

19,04

-2,00

0,45

0,45

18,55

12,23

5,35

6,80

-3,43

12,96

-2,02

-2,00

0,45

0,45

38,07

38,07

25,92

-2,02

8,18

12,09

-((1,7*2,02)*4)

-(0,9*2,02)

1,525*3,24

13,25*3,24

E.302:(2,975*3,24)*2

(4,625*3,24)*2

-((2,0*1,0)*2)

-((1,0*2,02)*3)

(0,225*1,0)*4

(0,225*2,0)*2

E.306:4,075*3,24

6,05*3,24

-((1,7*2,02)*2)

E.304:5,875*3,24

-(1,7*2,02)

5,445*3,24

E.305:(5,7*3,24)*2

-(1,0*2,02)

(3,775*3,24)*2

-(1,0*2,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

E.303:5,875*3,24

0,225*2,0

5,725*3,24

3,775*3,24

1,65*3,24

2,1*3,24

-(1,7*2,02)

9,17*3,24

-(1,7*2,02)

E.307:4,075*3,24

5,875*3,24

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

12,95*3,24

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

-(0,9*2,1)

1,35*3,24

E.309:(5,875*3,24)*2

(4,0*3,24)*2

-(1,0*2,02)

E.TZB:2,525*3,24

3,73*3,24

E.308:(2,0*3,24)*2

-(1,0*2,02)

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

(5,875*3,24)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-1,82
116 612421638 Omítka stropu, MVC, štuková m2 323,90 271,00 87 777,12

5,61

5,44

55,24

10,88

5,21

19,43

10,40

15,21

7,65

39,75

6,75

123,53

7,70

1,34

6,75

3,00

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 1 314 745,81
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
117 622315732 Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 100 mm m2 17,75 1 044,00 18 528,91

8,16

9,59
118 622315733 Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 120 mm m2 1 244,51 1 098,00 1 366 476,37

66,67

65,36

20,64

-15,60

16,77

113,75

-6,14

487,92

-174,80

192,10

-12,00

-2,05

25,70

-11,51

280,83

-20,80

229,96

-12,28
119 62242 M+D Fasada z kazetových plechů od firmy Gametall m2 440,39 270,00 118 904,73

113,75

-6,14

1NP:

Objekt A:

A.101:3,4*1,65

Objekt C:

C.101:3,4*1,6

Objekt E:

-(0,9*2,02)

E.219:(3,05*2,525)

E.228:(0,975*1,375)

E.SCH:(2,5*2,7)

E.SCHm:(2,5*1,2)

Portály:

A.101:(2,0*0,4*5,1)*2

C.101:(2,35*0,4*5,1)*2

Objekt A:5,42*12,3

E.108:(3,925*1,95)

E.119:(5,425*3,925)+(1,8*3,925)+(2,1*5,425)

E.SCH:(2,5*2,7)

2NP:

Objekt E:

E.201:(13,375*7,525)+(7,65*2,475)+(1,6*2,47)

E.101:(6,0*7,345)+(1,8*4,35)+(1,65*2,025)

E.102:(3,75*2,9)

E.103:(2,575*2,025)

E.105:(6,025*3,225)

E.106:(3,925*2,65)

E.107:(3,925*3,875)

otvor:-(1,65+0,95+1,15)*3,07

Objekt F:(18,6+13,42+10,92)*6,54

otvor:-(4,0*5,2)

(18,0+18,3+18,0)*4,235

-(4,0*3,07)

Objekt B:24,1*4,72

Objekt D:(30,0+25,6+30,0)*5,7

otvor:-(4,0*4,37*10)

Objekt E:(12,42+25,54+12,54+6,0)*3,4

otvor:-(2,0*1,0*6)

-(1,0*2,05)

5,445*4,72

Objekt B:4,3*7,6*2

4,3*4,8

otvor:-(4,0*3,9)

4,3*3,9

24,1*4,72

otvor:-(1,0*3,07*2)

otvor:-(1,0*3,07*2)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-12,28

487,92

-174,80

25,70

-11,51

8,16

9,59
120 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, tenkovrstvá m2 821,87 365,50 300 394,98

66,67

65,36

20,64

-15,60

16,77

192,10

-12,00

-2,05

280,83

-20,80

229,96
121 622421653 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 80 mm 

podlaha m2 2 952,16 701,00 2 069 461,43

516,52

3,74

59,94

659,32

250,75

600,24

144,84

106,20

245,15

52,18

313,29
122 622421655 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 100mm 

podlaha m2 268,37 763,00 204 768,29

32,29

51,28

169,97

14,82

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 4 078 534,72
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
123 631312611 Mazanina betonová tl. do 5 cm C 16/20  (B 20) m3 104,04 3 385,00 352 189,96

0,20

15,37

2,65

0,17

0,25

otvor:-(4,0*3,9)

4,3*3,9

Objekt E:(12,42+25,54+12,54+6,0)*3,4

otvor:-(2,0*1,0*6)

-(1,0*2,05)

Objekt F:(18,6+13,42+10,92)*6,54

Portály:

A.101:(2,0*0,4*5,1)*2

C.101:(2,35*0,4*5,1)*2

Objekt A:5,42*12,3

Objekt B:4,3*7,6*2

4,3*4,8

-(4,0*3,07)

Objekt D:(30,0+25,6+30,0)*5,7

otvor:-(4,0*4,37*10)

Objekt E:5,445*4,72

-(1,65+0,95+1,15)*3,07

7,075*7,375

Objekt F:17,7*17,7

Stěny roznášecí ŽB 
desky:(13,3+1,1+4,2+1,1+13,25+6,15+5,35+1,335+0,55+12,6+13,5+2
9,4+13,5)*0,28

(18,6+10,95+30,05+25,7+30,05+7,22+0,79+37,065+5,9+16,835)*0,28

Stěny montážních jám:1,33*21,3*6

1,3*1,9*6

Objekt B:28,2*23,38

Objekt C:23,7*10,58

Objekt D:23,725*25,3

5,725*25,3

Objekt E:6,0*17,7

13,85*17,7

otvor:-(4,0*5,2)

(18,0+18,3+18,0)*4,235

1NP:

Objekt A:30,8*16,77

3,4*1,1

5,4*11,1

1NP:

Objekt A:

A.101:1,64*3,4*0,035

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,035

A.103:5,3*11,1*0,045

A.104:2,125*1,75*0,047

A.105:2,975*1,8*0,047
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

0,13

0,15

0,23

0,14

0,52

0,59

0,61

0,49

27,61

0,19

8,12

0,85

6,52

27,01

1,91

0,49

0,76

0,50

0,87

0,68

0,23

0,19

0,24

0,18

0,15

0,75

0,10

0,08

0,28

0,54

1,79

0,41

1,72

0,23

0,14
124 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25) hlazená 

dřevěným hladítkem m3 177,13 3 445,00 610 210,78

30,99

0,22

3,60

39,56

15,04

36,01

8,69

6,37

14,71

3,13

A.113:2,55*3,8*0,051

Objekt B:

B.101:((28,2*16,5)+(20,6*7,2))*0,045

Objekt C:

C.101:(3,4*1,6)*0,035

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,035

A.107:((1,95*1,75)-(0,35*0,825))*0,047

A.108:2,75*1,8*0,047

A.109:1,8*1,6*0,047

A.110:2,67*3,8*0,051

A.111:3,025*3,8*0,051

A.112:((3,025*3,8)+(0,22*2,375))*0,051

A.106:1,6*1,75*0,047

E.110:((1,625*1,275)+(1,55*1,275))*0,047

E.111:2,525*2,02*0,047

E.112:2,45*1,55*0,047

E.113:2,45*1,275*0,047

E.114:10,1*1,65*0,045

E.115:1,65*1,225*0,047

E.102:3,75*2,9*0,045

E.103:4,35*3,875*0,045

E.104:5,6*2,0*0,045

E.105:6,025*3,225*0,045

E.107:3,925*3,875*0,045

E.109:((1,55*3,3)-(0,35*0,825))*0,047

C.103:(5,875*2,85)*0,051

Objekt D:

D.101:25,3*5,725*0,045

D.102:25,3*23,725*0,045

Objekt E:

E.101:5,85*7,26*0,045

Objekt B:28,2*23,38*0,06

Objekt C:23,7*10,58*0,06

Objekt D:23,725*25,3*0,06

5,725*25,3*0,06

Objekt E:6,0*17,7*0,06

13,85*17,7*0,06

E.SCHp:2,7*1,8*0,047

E.SCHm:2,5*1,2*0,047

1NP:

Objekt A:30,8*16,77*0,06

3,4*1,1*0,06

5,4*11,1*0,06

E.116:1,625*1,05*0,047

E.117:((3,8*1,75)-(1,35*0,525))*0,047

E.118:3,8*3,05*0,047

E.119:((5,425*3,925)+(1,8*3,925)+(2,1*5,425))*0,045

E.120:7,6*1,2*0,045

E.122:4,85*7,375*0,048

7,075*7,375*0,06
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

18,80
125 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 25,83 26 920,00 695 343,60

25,83

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 657 744,34
Díl: 64 Výpln ě otvor ů
126 087 M+D T-79, okno jednokřídlé, otvíravé a vyklápěcí,P viz. 

tabulka práce PSV ks 2,00 23 986,00 47 972,00

19 545,00

2 545,00

1 896,00

23 986,00

47 972,00

2,00
127 099 M+D T-91, lamelová vysuvná vrata, 4000x3900mm viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 70 200,00 70 200,00

70 200,00

70 200,00

1,00
128 102 M+D T-94, lamelová vysuvná vrata, 4000x4400mm viz. 

tabulka práce PSV ks 10,00 79 110,00 791 100,00

79 110,00

79 110,00

10,00
129 106 M+D T-98, lamelová vysuvná vrata, 4000x5200mm viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 93 420,00 93 420,00

93 420,00

93 420,00

1,00
130 110 M+D T-102, okno pevné, hlinikové P, viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 27 186,00 27 186,00

18 626,00

5 596,00

2 964,00

27 186,00

54 372,00

1,00
131 111 M+D T-103, lamelová vysuvná vrata, 4000x3140mm viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 56 430,00 56 430,00

56 430,00

56 430,00

1,00
132 113 M+D T-105, okno dvoukřídlé, otevíravé a vyklápěcí L, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 20 725,00 20 725,00

Počet kusů:1

Cena dle fimry DETOLUX:

Začátek provozního součtu

Celková cena:79110

Konec provozního součtu

Počet kusů:10

Konec provozního součtu

Počet kusů:2

Cena dle fimry DETOLUX:

Začátek provozního součtu

Celková cena:70200

Konec provozního součtu

Objekt F:17,7*17,7*0,06

Dle technických podkladů:25,83

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:19545

Cena výplně:2545

Cena montáže:1896

Cena celkem:23986

Cena dle fimry DETOLUX:

Začátek provozního součtu

Celková cena:56430

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:18626

Cena výplně:5596

Cena montáže:2964

Cena celkem:27186

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena dle fimry DETOLUX:

Začátek provozního součtu

Celková cena:93420

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

17 096,00

2 082,00

1 547,00

20 725,00

41 450,00

1,00
133 114 M+D T-106, okno dvoukřídlé, otevíravé a vyklápěcí L, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 24 839,00 24 839,00

20 480,00

2 545,00

1 814,00

24 839,00

49 678,00

1,00
134 115 M+D T-106, okno dvoukřídlé, otevíravé a vyklápěcí P, viz. 

tabulka práce PSV ks 2,00 24 839,00 49 678,00

20 480,00

2 545,00

1 814,00

24 839,00

49 678,00

2,00
135 129 M+D T-122, okno dvoukřídlé, otevíravé a vyklápěcí L, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 24 510,00 24 510,00

20 881,00

2 082,00

1 547,00

24 510,00

49 020,00

1,00
136 130 M+D T-123, okno čtyřkřídlé, otevíravé a vyklápěcí viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 41 751,00 41 751,00

35 178,00

3 804,00

2 769,00

41 751,00

83 502,00

1,00
137 131 M+D T-124 okno mnohokřídlé, pevná křídla otevíravé a 

vyklápěcí, viz. tabulka práce PSV ks 1,00 125 164,00 125 164,00

94 715,00

17 772,00

12 677,00

125 164,00

250 328,00

1,00
138 132 M+D T-125 okno mnohokřídlé, pevná křídla otevíravé a 

vyklápěcí, viz. tabulka práce PSV ks 1,00 114 058,00 114 058,00

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:20480

Cena výplně:2545

Cena montáže:1814

Cena celkem:24839

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:20480

Cena výplně:2545

Cena montáže:1814

Cena celkem:24839

Konec provozního součtu

Cena výrobku:17096

Cena výplně:2082

Cena montáže:1547

Cena celkem:20725

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena montáže:2769

Cena celkem:41751

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:94715

Cena celkem:24510

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:35178

Cena výplně:3804

Konec provozního součtu

Počet kusů:2

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:20881

Cena výplně:2082

Cena montáže:1547

Cena výplně:17772

Cena montáže:12677

Cena celkem:125164

Konec provozního součtu

Počet kusů:1
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

86 975,00

15 806,00

11 277,00

114 058,00

228 116,00

1,00
139 133 M+D T-126 okno mnohokřídlé, pevná křídla otevíravé a 

vyklápěcí, viz. tabulka práce PSV ks 1,00 127 424,00 127 424,00

95 793,00

18 389,00

13 242,00

127 424,00

254 848,00

1,00
140 134 M+D T-127, okno dvoukřídlé, otevíravé a vyklápěcí L, viz. 

tabulka práce PSV ks 6,00 24 681,00 148 086,00

20 231,00

2 570,00

1 880,00

24 681,00

49 362,00

6,00

Celkem za 64 Výpln ě otvor ů 1 762 543,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
141 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 244,51 41,90 52 145,14

66,67

65,36

20,64

-15,60

16,77

113,75

-6,14

487,92

-174,80

192,10

-12,00

-2,05

25,70

-11,51

280,83

-20,80

229,96

-12,28

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 52 145,14
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
142 998014021 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 7 582,71 132,50 1 004 708,66

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 1 004 708,66
Díl: 711 Izolace proti vod ě

143 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
asfaltový lak ve specifikaci m2 3 002,04 8,00 24 016,29

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:95793

Cena výplně:18389

Cena montáže:13242

Cena celkem:127424

Konec provozního součtu

Cena výrobku:86975

Cena výplně:15806

Cena montáže:11277

Cena celkem:114058

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

otvor:-(1,0*3,07*2)

Objekt D:(30,0+25,6+30,0)*5,7

otvor:-(4,0*4,37*10)

Objekt E:(12,42+25,54+12,54+6,0)*3,4

otvor:-(2,0*1,0*6)

-(1,0*2,05)

Konec provozního součtu

Počet kusů:6

Objekt A:5,42*12,3

Objekt B:4,3*7,6*2

4,3*4,8

otvor:-(4,0*3,9)

4,3*3,9

24,1*4,72

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:20231

Cena výplně:2570

Cena montáže:1880

Cena celkem:24681

5,445*4,72

otvor:-(1,65+0,95+1,15)*3,07

Objekt F:(18,6+13,42+10,92)*6,54

otvor:-(4,0*5,2)

(18,0+18,3+18,0)*4,235

-(4,0*3,07)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
144 711472053 Střešní pojistná izolace, paroz. PE folie m2 3 002,04 119,50 358 743,28

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
145 11161322 Gumoasfalt SA 12 T 0,60 18 070,00 10 849,23

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76

3 002,04

0,60
146 28323211 Střešní fólie PE čirá tl. 1 mm m2 3 002,04 22,67 68 056,15

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
147 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,17 749,00 876,92

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 462 541,86
Díl: 712 Živi čné krytiny
148 712211111 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 6 004,07 11,40 68 446,42

4,2*0,8

Obejkt D:25,7*30,03

Objekt E,F:30,03*18,3

5,7*16,8

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

Objekt A:16,835*30,738

4,2*1,1

11,263*6,0

0,5*1,3

Objekt B:23,6*29,4

Objekt C:12,23*24,32

0,5*1,3

Objekt B:23,6*29,4

Objekt C:12,23*24,32

4,2*0,8

Obejkt D:25,7*30,03

Objekt E,F:30,03*18,3

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Začátek provozního součtu

Objekt A:16,835*30,738

4,2*1,1

11,263*6,0

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

5,7*16,8

Konec provozního součtu

0

0

3002,0358*0,0002

Objekt A:(16,835*30,738)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76

3 002,04

6 004,07

6 004,07
149 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 6 004,07 18,12 108 793,78

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76

3 002,04

6 004,07

6 004,07
150 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 6,24 916,00 5 719,72

Celkem za 712 Živi čné krytiny 182 959,91
Díl: 713 Izolace tepelné
151 713141125 Střešní tep. izolace, desky z čedičových vláken m2 6 004,07 118,00 708 480,46

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

Začátek provozního součtu

Objekt A:16,835*30,738

4,2*1,1

11,263*6,0

0,5*1,3

Spádová vrstva:

11,263*6,0

0,5*1,3

Objekt B:23,6*29,4

Objekt C:12,23*24,32

4,2*0,8

Obejkt D:25,7*30,03

Suma:3002,0358

Konec provozního součtu

Pasy 2x:2*3002,0358

Začátek provozního součtu

Objekt A:16,835*30,738

4,2*1,1

Objekt B:23,6*29,4

Objekt C:12,23*24,32

4,2*0,8

Obejkt D:25,7*30,03

Objekt E,F:30,03*18,3

5,7*16,8

Tepelně izol. vrstva:

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:30,03*18,3

5,7*16,8

Suma:3002,0358

Konec provozního součtu

Pasy 2x:2*3002,0358

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

0

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

3,36

771,77

549,55

95,76
152 713191131 Střešní separační netkaná textilie m2 3 002,04 44,10 132 389,78

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
153 63141394.A Deska čedičová tl. 70 mm m2 3 002,04 179,76 539 645,96

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
154 63141403 Deska čedičová tl. 180 mm m2 3 002,04 404,46 1 214 203,40

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
155 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 25 947,20 2,00 51 894,39

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 646 613,99
Díl: 714 Izolace akustické a protiot řesové
156 714119001 Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt m2 466,62 161,50 75 359,50

445,51

-35,20

-4,55

60,86
157 714119002.R00 Deska dřevocem. akustická HERAKUSTIK-C 150 mm m2 466,62 308,96 144 167,63

445,51

-35,20

-4,55

60,86

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

ztratné 15%:405,7585*0,15

Objekt D:

D.102:(25,3+5,425+25,3+5,425)*7,25

otvor:-(4,0*4,4*2)

-(1,1*2,07*2)

ztratné 15%:405,7585*0,15

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt D:

D.102:(25,3+5,425+25,3+5,425)*7,25

otvor:-(4,0*4,4*2)

-(1,1*2,07*2)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

158 998714102 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m t 9,40 826,00 7 762,56

Celkem za 714 Izolace akustické a protiot řesové 227 289,69
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
159 721-1 Vnitřní kanalizace % 0,01 ########### 640 758,69

0,01

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 640 758,69
Díl: 722 Vnit řní vodovod
160 722-1 Vnitřní vodovod % 0,01 ########### 640 758,69

0,01

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 640 758,69
Díl: 723 Vnit řní plynovod
161 723-1 Vnitřní plynovod % 0,00 ########### 106 793,12

0,00

Celkem za 723 Vnit řní plynovod 106 793,12
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
162 725-1 Zařizovací předměty % 0,00 ########### 106 793,12

0,00

Celkem za 725 Zařizovací p ředměty 106 793,12
Díl: 732 Strojovny
163 732-1 Strojovny % 0,00 ########### 320 379,35

0,00

Celkem za 732 Strojovny 320 379,35
Díl: 734 Armatury
164 734-1 Armatury % 0,00 ########### 106 793,12

0,00

Celkem za 734 Armatury 106 793,12
Díl: 735 Otopná t ělesa
165 735-1 Otopná tělesa % 0,00 ########### 427 172,46

0,00

Celkem za 735 Otopná t ělesa 427 172,46
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
166 001 M+D T-01, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 3,00 7 087,30 21 261,90

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

3,00
167 002 M+D T-01, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 5,00 7 087,30 35 436,50

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

0,3/100

0,1/100

0,1/100

0,1/100

0,6/100

0,6/100

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

0,4/100

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

5,00
168 003 M+D T-02, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 579,30 7 579,30

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

7 579,30

15 158,60

1,00
169 004 M+D T-03, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 3,00 7 087,30 21 261,90

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

3,00
170 005 M+D T-03, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 6,00 7 087,30 42 523,80

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

6,00
171 007 M+D T-05, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 7 087,30 14 174,60

1 600,00

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:7579,3

0

Konec provozního součtu

Počet:5

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Počet:6

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

2,00
172 008 M+D T-06, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 7 087,30 14 174,60

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

2,00
173 009 M+D T-06, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 3,00 7 087,30 21 261,90

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

3,00
174 010 M+D T-07, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 087,30 7 087,30

1 600,00

4 350,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

1,00

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 55



1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

175 011 M+D T-08, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV
ks 3,00 7 333,30 21 999,90

1 600,00

4 550,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

7 333,30

14 666,60

3,00
176 016 M+D T-13, dveře hladké, voštinové, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 4 169,30 4 169,30

1 700,00

1 240,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

4 169,30

8 338,60

1,00
177 018 M+D T-15, dveře hladké, dřevěné, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 2,00 6 633,30 13 266,60

1 600,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

6 633,30

13 266,60

2,00
178 019 M+D T-16, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 579,30 7 579,30

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

7 579,30

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:1240

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:7333,3

0

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:4550

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:6633,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:4169,3

0

Konec provozního součtu

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:7579,3

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

15 158,60

1,00
179 020 M+D T-17, dveře hladké, dřevěné, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 537,30 6 537,30

1 600,00

3 800,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

6 537,30

13 074,60

1,00
180 022 M+D T-19, dveře hladké, dřevěné, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 779,30 6 779,30

1 700,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

6 779,30

13 558,60

1,00
181 023 M+D T-19, dveře hladké, dřevěné, požární, P viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 779,30 6 779,30

1 700,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

6 779,30

13 558,60

1,00
182 026 M+D T-22, dveře hladké, dřevěné, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 633,30 6 633,30

1 600,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:3800

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

0

Konec provozního součtu

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:6779,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:6537,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:6779,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

180,00

366,00

6 633,30

13 266,60

1,00
183 027 M+D T-23, dveře dvoukřidlé hladké, dřevěné požární, P, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 11 941,60 11 941,60

2 400,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

824,00

11 941,60

23 883,20

1,00
184 028 M+D T-24, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 3,00 8 025,30 24 075,90

1 800,00

4 950,00

507,00

20,30

110,00

180,00

458,00

8 025,30

16 050,60

3,00
185 029 M+D T-25, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 7 333,30 14 666,60

1 600,00

4 550,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

7 333,30

14 666,60

2,00
186 030 M+D T-26, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 087,30 7 087,30

1 600,00

4 350,00

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:824

Suma:11941,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2400

Dveřní křídlo 1800x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:6633,3

0

Konec provozního součtu

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:4550

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:458

Suma:8025,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1800

Dveřní křídlo 1000x1970:4950

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:4350

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:7333,3

0

Konec provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

7 087,30

14 174,60

1,00
187 031 M+D T-27, dveře hladké dvoukřídlé kyvné, dřevěné viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 7 579,30 7 579,30

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

7 579,30

15 158,60

1,00
188 032 M+D T-28, dveře dvoukřídlé se skleněnou výplní požární, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 11 941,60 11 941,60

2 400,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

824,00

11 941,60

23 883,20

1,00
189 033 M+D T-29, dveře hladké, dřevěné, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 779,30 6 779,30

1 700,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

6 779,30

13 558,60

1,00
190 034 M+D T-30, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 7 579,30 15 158,60

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:7087,3

0

Konec provozního součtu

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2400

Dveřní křídlo 1800x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:7579,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:6779,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:824

Suma:11941,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

7 579,30

15 158,60

2,00
191 035 M+D T-30, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 579,30 7 579,30

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

7 579,30

15 158,60

1,00
192 036 M+D T-31, dveře hladké, dřevěné, L viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 333,30 7 333,30

1 600,00

4 550,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

7 333,30

14 666,60

1,00
193 041 M+D T-36, dveře hladké, dřevěné, požární, P viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 6 537,30 6 537,30

1 600,00

3 800,00

507,00

20,30

110,00

180,00

320,00

6 537,30

13 074,60

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:7579,3

0

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:7333,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:4550

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:7579,3

0

Konec provozního součtu

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:320

Suma:6537,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 700x1970:3800

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,00
194 042 M+D T-37, dveře dvoukřídlé, dřevěné, požární viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 11 941,60 11 941,60

2 400,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

824,00

11 941,60

23 883,20

1,00
195 043 M+D T-38, dveře dvoukřídlé, dřevěné, požární viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 11 941,60 11 941,60

2 400,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

824,00

11 941,60

23 883,20

1,00
196 045 M+D T-40, dveře dvoukřídlé kyvné, dřevěné, viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 13 541,60 13 541,60

2 400,00

9 300,00

507,00

40,60

110,00

360,00

824,00

13 541,60

27 083,20

1,00
197 047 M+D T-42, dveře hladké, dřevěné, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 7 579,30 7 579,30

1 700,00

4 650,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2400

Dveřní křídlo 1800x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:824

Suma:11941,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2400

Dveřní křídlo 1800x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:824

Suma:11941,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:4650

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:824

Suma:13541,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2400

Dveřní křídlo 1800x1970:9300

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

7 579,30

15 158,60

1,00
198 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 4 241,90 6,80 28 844,94

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 453 035,24
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
199 037 M+D T-32, dveře hladké, plechové, P viz. tabulka práce PSV

ks 2,00 5 123,30 10 246,60

1 600,00

2 340,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

5 123,30

10 246,60

2,00
200 038 M+D T-33, dveře dvoukřidlé hladké, plechové požární, viz. 

tabulka práce PSV ks 2,00 11 749,60 23 499,20

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

23 499,20

2,00
201 039 M+D T-34, dveře dvoukřidlé hladké, plechové, požární, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 11 749,60 11 749,60

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

23 499,20

1,00
202 040 M+D T-35, dveře hladké, plechové, požární, P viz. tabulka 

práce PSV ks 2,00 6 633,30 13 266,60

1 600,00

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:5123,3

0

Konec provozního součtu

Počet:2

Začátek provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1600

Dveřní křídlo 800x1970:2340

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Suma:7579,3

0

Konec provozního součtu

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1550x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

0

Konec provozního součtu

Počet:2

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1600x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Ocelová zárubeň:1600

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

366,00

6 633,30

13 266,60

2,00
203 044 M+D T-39, dveře dvoukřídlé, plechové, požární viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 11 749,60 11 749,60

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

23 499,20

1,00
204 046 M+D T-41, dveře hladké, plechové, P viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 5 915,30 5 915,30

1 800,00

2 840,00

507,00

20,30

110,00

180,00

458,00

5 915,30

11 830,60

1,00
205 048 M+D T-43, dveře hladké, plechové, L viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 5 269,30 5 269,30

1 700,00

2 340,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

5 269,30

10 538,60

1,00

Podlahová lišta 70x20:366

Suma:6633,3

0

Konec provozního součtu

Počet:2

Začátek provozního součtu

Dveřní křídlo 800x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Ocelová zárubeň:1800

Dveřní křídlo 1000x1970:2840

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1550x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:5269,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:2340

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:458

Suma:5915,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

206 049 M+D T-43, dveře hladké, plechové, P viz. tabulka práce PSV
ks 1,00 5 269,30 5 269,30

1 700,00

2 340,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

5 269,30

10 538,60

1,00
207 050 M+D T-44, dveře hladké, plechové, požární, L viz. tabulka 

práce PSV ks 3,00 6 779,30 20 337,90

1 700,00

3 850,00

507,00

20,30

110,00

180,00

412,00

6 779,30

13 558,60

3,00
208 051 M+D T-45, dveře dvoukřidlé hladké, plechové požární, L, viz. 

tabulka práce PSV ks 3,00 11 749,60 35 248,80

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

23 499,20

3,00
209 052 M+D T-45, dveře dvoukřidlé hladké, plechové požární, P, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 11 749,60 11 749,60

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:3850

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:5269,3

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:1700

Dveřní křídlo 900x1970:2340

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:20,30

Seřízení křídla:110

Kování:180

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

0

Konec provozního součtu

Počet:3

Začátek provozního součtu

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1600x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

Podlahová lišta 70x20:412

Suma:6779,3

0

Konec provozního součtu

Počet:3

Začátek provozního součtu

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1600x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

23 499,20

1,00
210 053 M+D T-46, dveře dvoukřidlé hladké, plechové požární, P, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 11 749,60 11 749,60

2 300,00

7 700,00

507,00

40,60

110,00

360,00

732,00

11 749,60

23 499,20

1,00
211 764251501 Žlab okapní ZnTi 4hran konstantní výšky 250mm m 354,00 263,00 93 102,00

92,00

48,00

33,00

85,00

96,00
212 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,81 1 323,00 1 077,19

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 260 230,59
Díl: 765 Krytiny tvrdé
213 765351311 Střešní trapézový plech m2 3 002,04 556,00 1 669 131,90

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
214 765901191 Montáž střešní hydroizolační fólie m2 3 002,04 16,30 48 933,18

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
215 15483176 Profil trapézový pozinkovaný, výška vlny 100mm m2 3 002,04 342,21 1 027 326,67

517,47

4,62

67,58

Ocelová zárubeň:2300

Dveřní křídlo 1600x1970:7700

Montáž zárubně:507

Vyvěšení křídla:40,60

Seřízení křídla:110

Kování:360

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Začátek provozního součtu

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt B:48

Objekt C:33

Objekt D:85

Objekt E,F:96

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Podlahová lišta 70x20:732

Suma:11749,6

0

Konec provozního součtu

Počet:1

Objekt A:92

(11,263*6,0)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
216 28322139 Střešní fólie hydroizolační AKROPLAN 3,0 m2 3 002,04 241,28 724 331,20

517,47

4,62

67,58

0,65

693,84

297,43

3,36

771,77

549,55

95,76
217 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 44,28 808,00 35 778,26

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 3 505 501,22
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
218 001 Zabrádlí ocelo-skleněné Obsidian a.s. m 57,30 15 950,00 913 935,00

24,60

32,70
219 767422111 Montáž opláštění - oplechování atiky m 125,00 48,80 6 100,00
220 12710101 Plech nerez 0,7 x 1000 x 2000 m2 100,00 522,88 52 288,00
221 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,64 997,00 641,82

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 972 964,82
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
222 771575107 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 10mm m2 607,18 294,50 178 813,71

2,20

4,90

3,29

4,98

1,86

11,76

123,53

17,95

9,29

4,15

3,16

2,52

2,79

2,52

2,79

11,52

28,44

8,14

1,53

(0,5*1,3)

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Zábradlí schoddiště:15,5+9,1

Zabradlí podél galerie:26,7+6

2NP:

Objekt A:

A.204:2,0*1,1

A.205:2,45*2,0

Objekt B:(23,6*29,4)

Objekt C:(12,23*24,32)

(4,2*0,8)

Obejkt D:(25,7*30,03)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt E,F:(30,03*18,3)

(5,7*16,8)

Objekt A:(16,835*30,738)

(4,2*1,1)

(11,263*6,0)

(0,5*1,3)

E.208:1,4*1,8

E.209:1,55*1,8

E.210:7,2*1,6

E.211:5,925*4,8

E.212:3,1*2,625

E.213:0,93*1,645

E.202:(5,6*3,5)-(1,5*1,1)

E.203:3,075*3,02

E.204:1,645*2,525

E.205:1,25*2,525

E.206:1,4*1,8

E.207:1,55*1,8

A.206:1,685*1,95

A.207:3,11*1,6

A.208:2,325*0,8

A.209:(2,325*3,64)+(1,42*2,325)

Objekt E:

E.201:(13,375*7,525)+(7,65*2,475)+(1,6*2,47)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

5,44

9,69

13,48

6,86

6,59

2,20

4,16

13,84

15,36

11,48

6,82

6,32

1,34

5,40

3,00

24,08

11,23

35,54

31,99

26,36

42,47

30,17

23,50

11,75

10,80
223 771575107 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 12mm m2 129,97 261,00 33 922,46

3,72

5,36

2,80

3,12

4,95

2,88

4,83

4,05

5,10

3,80

3,12

2,02

1,71

5,94

11,59

35,77

11,22

4,86

3,00

E.228:0,975*1,375

E.SCHp:1,8*3,0

E.SCHm:2,5*1,2

3NP:

Objekt E:

E.301:15,05*1,6

E.222:(1,3*3,295)-(0,425*0,3)

E.223:4,2*3,295

E.224:2,35*6,535

E.225:5,77*1,99

E.226:2,525*2,7

E.227:3,775*1,675

E.214:(1,695*2,7)+(0,93*0,93)

E.215:6,13*1,58

E.216:(5,77*2,7)-(1,06*1,5)-(3,42*0,15)

E.219:2,25*3,05

E.220:3,295*2,0

E.221:2,35*0,935

A.105:2,975*1,8

A.106:1,6*1,75

A.107:(1,95*1,75)-(0,35*0,825)

A.108:2,75*1,8

A.109:1,8*1,6

Objekt E:

E.308:5,875*4,0

E.309:5,875*2,0

E.SCHp:(6,0*1,8)

1NP:

Objekt A:

A.104:2,125*1,75

E.302:2,975*3,775

E.303:5,875*6,05

E.304:5,875*5,445

E.305:4,625*5,7

E.306:(12,95*4,075)-(2,725*3,78)

E.307:(5,725*3,775)+(4,075*2,1)

E.SCHm:2,5*1,2

2NP:

Objekt E:

E.116:1,625*1,05

E.117:(3,8*1,75)-(1,35*0,525)

E.118:3,8*3,05

E.122:4,85*7,375

E.SCH:((3,0+2,7)*1,2)+((1,912+1,738)*1,2)

E.SCHp:2,7*1,8

E.109:(1,55*3,3)-(0,35*0,825)

E.110:(1,625*1,275)+(1,55*1,275)

E.111:2,525*2,02

E.112:2,45*1,55

E.113:2,45*1,275

E.115:1,65*1,225
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

10,14
224 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm tl. 15mm m2 2 273,22 267,50 608 086,89

307,39

58,83

613,62

162,47

144,84

600,24

42,47

10,88

16,86

11,20

19,43

15,21

16,67

39,75

9,12

179,68

7,18

6,62

10,76
225 59764201 Dlažba Taurus Granit 200x200x10 mm m2 607,18 225,14 136 699,90

2,20

4,90

3,29

4,98

1,86

11,76

123,53

17,95

9,29

4,15

3,16

2,52

2,79

2,52

2,79

11,52

28,44

8,14

1,53

5,44

9,69

E.SCH:((2,4+2,7)*1,2)+((1,763+1,587)*1,2)

1NP:

Objekt A:

E.103:4,35*3,875

E.104:5,6*2,0

E.105:6,025*3,225

E.107:3,925*3,875

E.114:10,1*1,65

E.119:(5,425*3,925)+(1,8*3,925)+(2,1*5,425)

Objekt D:

D.101:25,3*5,725

D.102:25,3*23,725

Objekt E:

E.101:5,85*7,26

E.102:3,75*2,9

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,7

A.103:5,3*11,1

Objekt B:

B.101:(28,2*16,5)+(20,6*7,2)

Objekt C:

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,7

A.209:(2,325*3,64)+(1,42*2,325)

Objekt E:

E.201:(13,375*7,525)+(7,65*2,475)+(1,6*2,47)

E.202:(5,6*3,5)-(1,5*1,1)

E.203:3,075*3,02

E.204:1,645*2,525

Objekt A:

A.204:2,0*1,1

A.205:2,45*2,0

A.206:1,685*1,95

A.207:3,11*1,6

A.208:2,325*0,8

E.120:7,6*1,2

Montážní jámy:(1,38*21,7)*6

(1,38*1,3)*4

(1,38*1,2)*4

(1,38*1,95)*4

2NP:

E.211:5,925*4,8

E.212:3,1*2,625

E.213:0,93*1,645

E.214:(1,695*2,7)+(0,93*0,93)

E.215:6,13*1,58

E.205:1,25*2,525

E.206:1,4*1,8

E.207:1,55*1,8

E.208:1,4*1,8

E.209:1,55*1,8

E.210:7,2*1,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

13,48

6,86

6,59

2,20

4,16

13,84

15,36

11,48

6,82

6,32

1,34

5,40

3,00

24,08

11,23

35,54

31,99

26,36

42,47

30,17

23,50

11,75

10,80
226 59764230 Dlažba Taurus Granit 200x200x12 mm m2 129,97 315,55 41 012,38

3,72

5,36

2,80

3,12

4,95

2,88

4,83

4,05

5,10

3,80

3,12

2,02

1,71

5,94

11,59

35,77

11,22

4,86

3,00

10,14
227 59764231 Dlažba Taurus Granit 300x300x15 mm m2 2 273,22 315,55 717 315,20

E.219:2,25*3,05

E.220:3,295*2,0

E.221:2,35*0,935

E.222:(1,3*3,295)-(0,425*0,3)

E.223:4,2*3,295

E.224:2,35*6,535

E.216:(5,77*2,7)-(1,06*1,5)-(3,42*0,15)

E.305:4,625*5,7

E.306:(12,95*4,075)-(2,725*3,78)

E.307:(5,725*3,775)+(4,075*2,1)

E.308:5,875*4,0

E.309:5,875*2,0

E.SCHp:(6,0*1,8)

3NP:

Objekt E:

E.301:15,05*1,6

E.302:2,975*3,775

E.303:5,875*6,05

E.304:5,875*5,445

E.225:5,77*1,99

E.226:2,525*2,7

E.227:3,775*1,675

E.228:0,975*1,375

E.SCHp:1,8*3,0

E.SCHm:2,5*1,2

E.112:2,45*1,55

E.113:2,45*1,275

E.115:1,65*1,225

E.116:1,625*1,05

E.117:(3,8*1,75)-(1,35*0,525)

E.118:3,8*3,05

A.108:2,75*1,8

A.109:1,8*1,6

Objekt E:

E.109:(1,55*3,3)-(0,35*0,825)

E.110:(1,625*1,275)+(1,55*1,275)

E.111:2,525*2,02

1NP:

Objekt A:

A.104:2,125*1,75

A.105:2,975*1,8

A.106:1,6*1,75

A.107:(1,95*1,75)-(0,35*0,825)

E.SCH:((2,4+2,7)*1,2)+((1,763+1,587)*1,2)

E.122:4,85*7,375

E.SCH:((3,0+2,7)*1,2)+((1,912+1,738)*1,2)

E.SCHp:2,7*1,8

E.SCHm:2,5*1,2

2NP:

Objekt E:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

307,39

58,83

613,62

162,47

144,84

600,24

42,47

10,88

16,86

11,20

19,43

15,21

16,67

39,75

9,12

179,68

7,18

6,62

10,76
228 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 60,56 409,50 24 800,04

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 740 650,58
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
229 775511270 Položení vlysů do tmele (lepidla) - širokých m2 450,13 395,50 178 026,45

131,74

69,63

169,60

43,67

35,49
230 775592003 Broušení dřevěných podlah m2 450,13 41,60 18 725,41

131,74

69,63

169,60

B.101:(28,2*16,5)+(20,6*7,2)

Objekt C:

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,7

Objekt D:

D.101:25,3*5,725

D.102:25,3*23,725

1NP:

Objekt A:

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,7

A.103:5,3*11,1

Objekt B:

(1,38*1,2)*4

(1,38*1,95)*4

1NP:

Objekt A:

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,3

Objekt C:

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,3

2NP:

E.107:3,925*3,875

E.114:10,1*1,65

E.119:(5,425*3,925)+(1,8*3,925)+(2,1*5,425)

E.120:7,6*1,2

Montážní jámy:(1,38*21,7)*6

(1,38*1,3)*4

Objekt E:

E.101:5,85*7,26

E.102:3,75*2,9

E.103:4,35*3,875

E.104:5,6*2,0

E.105:6,025*3,225

Objekt A:

A.201:(2,85*3,4)+(8,55*3,455)+(12,78*1,5)+(9,9*5,3)+(6,75*8,7)

1NP:

Objekt A:

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,3

Objekt C:

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,3

2NP:

Objekt A:

A.201:(2,85*3,4)+(8,55*3,455)+(12,78*1,5)+(9,9*5,3)+(6,75*8,7)

Objekt C:

C.206:(12,56*4,05)-(1,2*6,0)

Objekt E:

E.217:1,525*23,275
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

43,67

35,49
231 61192146.A Vlys parket. tl.25 dl.300 š.60 mm m2 450,13 723,10 325 489,08

131,74

69,63

169,60

43,67

35,49
232 998775102 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 7,83 773,00 6 050,86

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 528 291,80
Díl: 776 Podlahy povlakové
233 776511000 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 377,20 132,50 49 978,60

10,15

11,50

12,02

9,69

16,74

42,89

12,67

21,27

23,82

52,66

22,75

28,60

37,58

74,87
234 776521100 Lepení povlakových podlah marmoleum m2 98,67 134,00 13 221,38

98,67
235 28410113 Marmoleum tl. 4,0 mm, š.2 m dl.30 m m2 98,67 878,22 86 651,33

98,67
236 69741049 Koberec zátěžový Balta m2 377,20 490,91 185 169,78

Objekt C:

C.206:(12,56*4,05)-(1,2*6,0)

Objekt E:

E.217:1,525*23,275

1NP:

Objekt A:

A.110:2,67*3,8

A.111:3,025*3,8

A.112:(3,025*3,8)+(0,22*2,375)

A.113:2,55*3,8

Objekt C:

C.103:5,875*2,85

Objekt A:

A.201:(2,85*3,4)+(8,55*3,455)+(12,78*1,5)+(9,9*5,3)+(6,75*8,7)

Objekt C:

C.206:(12,56*4,05)-(1,2*6,0)

Objekt E:

E.217:1,525*23,275

1NP:

Objekt A:

A.102:((30,8*16,77)-(3,87*19,995))*0,3

Objekt C:

C.102:((10,5*23,7)-(5,875*2,85))*0,3

2NP:

2NP:

Objekt E:

E.218:17,1*5,77

2NP:

Objekt E:

E.218:17,1*5,77

Objekt C:

C.201:6,36*8,28

C.202:4,4*5,17

C.203:6,37*4,49

C.204:6,37*5,9

C.205:(13,575*5,2)+(7,125*0,6)

2NP:

Objekt A:

A.202:(5,6*6,63)+(2,0*2,88)

A.203:2,88*4,4

A.210:3,885*5,475

A.211:4,35*5,475

1NP:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

10,15

11,50

12,02

9,69

16,74

42,89

12,67

21,27

23,82

52,66

22,75

28,60

37,58

74,87
237 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 1,36 351,00 476,90

Celkem za 776 Podlahy povlakové 335 497,99
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
238 777215122 Podlaha plastbeton 12mm m2 412,96 1 120,00 462 518,67

24,97

25,65

49,05

313,29
239 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 10,17 454,50 4 622,85

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 467 141,52
Díl: 781 Obklady keramické
240 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for 

profiflex (lep.), weber.color 6 (spára) m2 876,75 406,00 355 958,51

9,10

11,05

-3,23

9,36

15,86

-1,62

8,32

9,10

-2,02

10,14

9,10

-3,23

14,30

9,36

-3,23

A.210:3,885*5,475

A.211:4,35*5,475

Objekt C:

C.201:6,36*8,28

C.202:4,4*5,17

C.203:6,37*4,49

Objekt C:

C.103:5,875*2,85

2NP:

Objekt A:

A.202:(5,6*6,63)+(2,0*2,88)

A.203:2,88*4,4

Objekt A:

A.110:2,67*3,8

A.111:3,025*3,8

A.112:(3,025*3,8)+(0,22*2,375)

A.113:2,55*3,8

-(0,8*2,02)

A.106:(1,6*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

-(1,0*2,02)

A.107:(1,95*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

F.101:17,7*17,7

1NP:

Objekt A:

A.104:(1,75*2,6)*2

(2,125*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.105:(1,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

C.204:6,37*5,9

C.205:(13,575*5,2)+(7,125*0,6)

1NP:

Objekt E:

E.106:(6,025*2,65)+(2,25*4,0)

E.108:(6,175*1,95)+(2,25*6,05)

E.121:(7,475*6,775)-(1,06*1,5)

Objekt F:

-((0,8*2,02)*2)

A.108:(2,75*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

9,36

8,32

-1,62

3,90

2,89

8,06

17,16

-3,23

13,26

8,45

8,06

-6,46

13,13

10,50

-3,23

8,06

12,74

-3,23

6,63

12,74

-1,62

6,37

8,58

-3,23

5,46

8,45

-1,62

19,76

9,10

-1,62

-1,82

19,76

15,86

-1,62

6,41

5,30

10,40

5,72

-3,23

10,40

12,74

-1,62

8,76

10,14

-3,23

16,17

E.109:(1,55*2,6)*2

(3,3*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.110:(1,275*2,6)*4

(1,625*2,6)*2

(1,55*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt B:

B.101:2,6*1,5

Objekt D:

D.101:1,925*1,5

Objekt E:

A.109:(1,8*2,6)*2

(1,6*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.116:(1,05*2,6)*2

(1,625*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.117:(3,8*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.113:(1,275*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.115:(1,225*2,6)*2

(1,65*2,6)*2

-((0,8*2,02)*4)

E.111:(2,525*2,6)*2

(2,02*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.112:(1,55*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.205:(2,0*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.206:(1,685*2,6)*2

(1,95*2,6)*2

2NP:

Objekt A:

A.201:2,465*2,6

2,04*2,6

A.204:(2,0*2,6)*2

(1,1*2,6)*2

-(0,8*2,02)

-(0,9*2,02)

E.118:(3,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

-(0,8*2,02)

0

-((0,8*2,02)*2)

A.207:(3,11*2,6)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

8,32

-1,62

4,16

12,09

-1,62

1,64

14,56

7,93

11,70

3,90

3,12

7,67

4,15

15,34

9,39

-1,62

15,34

9,36

-1,62

3,60

3,38

2,30

1,30

10,40

11,70

5,14

14,04

7,48

14,69

7,61

1,89

1,24

0,72

-1,82

8,14

6,37

4,28

7,25

0,33

6,83

4,88

0,46

2,15

-1,62

11,23

4,13

3,42

-1,80

2,99

4,35

-1,62

1,5*2,6

E.203:(0,6*2,6)*2

2,95*2,6

E.204:2,525*1,645

E.206,E.207:(2,95*2,6)*2

(1,805*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt E:

E.202:0,63*2,6

5,6*2,6

3,05*2,6

4,5*2,6

(1,6*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.208:(0,8*2,6)*2

(2,325*2,6)*2

2,875*2,6

(2,825*2,6)*2

2,925*2,6

0,725*2,6

0,475*2,6

0,275*2,6

0,885*2,6

(0,125*2,6)*4

(1,0*2,6)*4

4,5*2,6

1,975*2,6

(2,7*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.208,E.209:(2,95*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.211:1,385*2,6

1,3*2,6

1,45*2,85

1,2*2,85

-(1,0*1,8)

1,05*2,85

1,525*2,85

-(1,35*1,2)

2,625*2,6

1,875*2,6

0,175*2,6

0,825*2,6

-(0,8*2,02)

E.216:4,32*2,6

-(0,9*2,02)

E.212:3,1*2,625

E.213,E.214:2,45*2,6

1,645*2,6

(0,93*2,6)*3

0,125*2,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

0,97

2,47

-1,82

0,39

8,89

-2,22

6,70

-3,84

0,90

2,13

4,58

15,76

19,03

-1,82

17,13

10,40

-4,04

7,98

2,66

4,94

2,43

-3,64

8,57

-2,22

3,38

3,30

1,11

1,56

3,06

-2,22

0,65

4,08

10,92

8,57

-2,02

11,51

8,27

-1,62

7,32

4,68

-1,82

16,99

-2,22

5,17

10,71

-2,02

2,42

13,13

14,04

4,84

-1,62

6,05

(3,05*3,12)*2

-(0,9*2,02)

E.220:(3,295*2,6)*2

(2,0*2,6)*2

-((1,0*2,02)*2)

E.221:(1,4*2,85)*2

2,575*2,6

-(1,9*2,02)

E.218:0,6*1,5

1,42*1,5

3,05*1,5

E.219:(2,525*3,12)*2

0,34*2,85

0,95*2,6

-(0,9*2,02)

0,15*2,6

3,42*2,6

-(1,1*2,02)

E.223:0,25*2,6

1,57*2,6

4,2*2,6

3,295*2,6

-(1,0*2,02)

4,425*2,6

1,3*2,6

1,27*2,6

0,425*2,6

(0,3*2,6)*2

1,175*2,6

-(1,1*2,02)

0,935*2,85

(0,95*2,6)*2

0,935*2,6

-((0,9*2,02)*2)

E.222:3,295*2,6

-(1,1*2,02)

(2,7*2,6)*2

(0,93*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.228:(0,97*3,12)*2

-(1,1*2,02)

E.225:1,99*2,6

4,12*2,6

-(1,0*2,02)

0,85*2,85

E.226:(2,525*2,6)*2

E.224:(1,45*2,85)*2

-(0,8*2,02)

6,535*1,12

(0,9*2,6)*2

-(0,9*2,02)

6,535*2,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

8,58

-1,62
241 59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm m2 876,75 225,14 197 390,39

9,10

11,05

-3,23

9,36

15,86

-1,62

8,32

9,10

-2,02

10,14

9,10

-3,23

14,30

9,36

-3,23

9,36

8,32

-1,62

3,90

2,89

8,06

17,16

-3,23

13,26

8,45

8,06

-6,46

13,13

10,50

-3,23

8,06

12,74

-3,23

6,63

12,74

-1,62

6,37

8,58

-3,23

5,46

8,45

-1,62

19,76

9,10

(1,375*3,12)*2

-(0,8*2,02)

(1,75*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.108:(2,75*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.109:(1,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.106:(1,6*2,6)*2

(1,75*2,6)*2

-(1,0*2,02)

A.107:(1,95*2,6)*2

1NP:

Objekt A:

A.104:(1,75*2,6)*2

(2,125*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.105:(1,8*2,6)*2

(1,55*2,6)*2

-((0,8*2,02)*4)

E.111:(2,525*2,6)*2

(2,02*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.112:(1,55*2,6)*2

Objekt E:

E.109:(1,55*2,6)*2

(3,3*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.110:(1,275*2,6)*4

(1,625*2,6)*2

(1,6*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt B:

B.101:2,6*1,5

Objekt D:

D.101:1,925*1,5

(1,75*2,6)*2

(1,65*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.116:(1,05*2,6)*2

(1,625*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.117:(3,8*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

E.113:(1,275*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.115:(1,225*2,6)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-1,62

-1,82

19,76

15,86

-1,62

6,41

5,30

10,40

5,72

-3,23

10,40

12,74

-1,62

8,76

10,14

-3,23

16,17

8,32

-1,62

4,16

12,09

-1,62

1,64

14,56

7,93

11,70

3,90

3,12

7,67

4,15

15,34

9,39

-1,62

15,34

9,36

-1,62

3,60

3,38

2,30

1,30

10,40

11,70

5,14

14,04

7,48

14,69

7,61

1,89

-(0,8*2,02)

-(0,9*2,02)

E.118:(3,8*2,6)*2

(3,05*2,6)*2

-(0,8*2,02)

(1,95*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.207:(3,11*2,6)*2

(1,6*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.208:(0,8*2,6)*2

(1,1*2,6)*2

-((0,8*2,02)*2)

A.205:(2,0*2,6)*2

(2,45*2,6)*2

-(0,8*2,02)

A.206:(1,685*2,6)*2

0

2NP:

Objekt A:

A.201:2,465*2,6

2,04*2,6

A.204:(2,0*2,6)*2

(1,805*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.208,E.209:(2,95*2,6)*2

(1,8*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.211:1,385*2,6

4,5*2,6

1,5*2,6

E.203:(0,6*2,6)*2

2,95*2,6

E.204:2,525*1,645

E.206,E.207:(2,95*2,6)*2

(2,325*2,6)*2

-(0,8*2,02)

Objekt E:

E.202:0,63*2,6

5,6*2,6

3,05*2,6

(2,7*2,6)*2

2,875*2,6

(2,825*2,6)*2

2,925*2,6

0,725*2,6

1,3*2,6

0,885*2,6

(0,125*2,6)*4

(1,0*2,6)*4

4,5*2,6

1,975*2,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,24

0,72

-1,82

8,14

6,37

4,28

7,25

0,33

6,83

4,88

0,46

2,15

-1,62

11,23

4,13

3,42

-1,80

2,99

4,35

-1,62

0,97

2,47

-1,82

0,39

8,89

-2,22

6,70

-3,84

0,90

2,13

4,58

15,76

19,03

-1,82

17,13

10,40

-4,04

7,98

2,66

4,94

2,43

-3,64

8,57

-2,22

3,38

3,30

1,11

1,56

3,06

-2,22

0,65

4,08

0,275*2,6

-(0,9*2,02)

E.212:3,1*2,625

E.213,E.214:2,45*2,6

1,645*2,6

(0,93*2,6)*3

0,475*2,6

-(1,35*1,2)

0,34*2,85

0,95*2,6

-(0,9*2,02)

0,15*2,6

3,42*2,6

E.216:4,32*2,6

1,45*2,85

1,2*2,85

-(1,0*1,8)

1,05*2,85

1,525*2,85

0,125*2,6

2,625*2,6

1,875*2,6

0,175*2,6

0,825*2,6

-(0,8*2,02)

E.221:(1,4*2,85)*2

0,935*2,85

(0,95*2,6)*2

0,935*2,6

-((0,9*2,02)*2)

E.222:3,295*2,6

E.219:(2,525*3,12)*2

(3,05*3,12)*2

-(0,9*2,02)

E.220:(3,295*2,6)*2

(2,0*2,6)*2

-((1,0*2,02)*2)

-(1,1*2,02)

2,575*2,6

-(1,9*2,02)

E.218:0,6*1,5

1,42*1,5

3,05*1,5

-(1,1*2,02)

E.223:0,25*2,6

1,57*2,6

-(1,1*2,02)

1,3*2,6

1,27*2,6

0,425*2,6

(0,3*2,6)*2

1,175*2,6
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

10,92

8,57

-2,02

11,51

8,27

-1,62

7,32

4,68

-1,82

16,99

-2,22

5,17

10,71

-2,02

2,42

13,13

14,04

4,84

-1,62

6,05

8,58

-1,62
242 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 21,00 409,50 8 598,70

Celkem za 781 Obklady keramické 561 947,60
Díl: 784 Malby
243 784114212 Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x m2 4 295,00 67,80 291 201,16

21,27

12,92

27,97

-3,23

-2,02

-3,78

0,98

1,28

9,72

15,13

-2,97

-1,98

0,33

1,62

0,41

1,35

19,04

0,75

39,29

60,50

25,30

9,08

25,30

4,425*2,6

E.224:(1,45*2,85)*2

-(0,8*2,02)

6,535*1,12

(0,9*2,6)*2

-(0,9*2,02)

4,2*2,6

3,295*2,6

-(1,0*2,02)

-(0,8*2,02)

1NP:

Objekt A:

A.101:

A.102:6,255*3,4

3,8*3,4

8,225*3,4

-((0,8*2,02)*2)

E.226:(2,525*2,6)*2

(2,7*2,6)*2

(0,93*2,6)*2

-(0,8*2,02)

E.228:(0,97*3,12)*2

(1,375*3,12)*2

6,535*2,6

-(1,1*2,02)

E.225:1,99*2,6

4,12*2,6

-(1,0*2,02)

0,85*2,85

5,6*3,4

0,22*3,4

A.103:5,82*6,75

10,95*5,525

A.110:(3,72*3,4)*2

2,67*3,4

-(1,1*2,7)

-(1,1*1,8)

0,3*1,1

(0,3*2,7)*2

0,375*1,1

(0,375*1,8)*2

-(1,0*2,02)

-(1,26*3,0)

(0,35*0,7)*4

(0,125*3,4)*3

2,86*3,4

4,45*3,4

A.111:(3,72*3,4)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

10,29

26,79

2,21

12,65

8,67

-1,98

0,41

1,35

9,72

104,41

-15,75

20,35

3,32

42,28

3,32

42,11

3,32

0,68

138,65

-23,48

27,14

-6,87

24,94

54,86

-5,80

-11,60

17,04

23,72

0,34

16,52

2,89

60,18

0,98

-3,23

-3,84

15,98

-2,31

1,60

2,89

19,98

16,52

9,69

20,40

9,89

-2,22

11,39

1,36

19,72

-(5,0*3,15)

3,68*5,53

(0,3*5,53)*2

7,645*5,53

(0,3*5,53)*2

7,615*5,53

-(1,1*1,8)

0,375*1,1

(0,375*1,8)*2

2,86*3,4

Objekt B:

B.101:15,4*6,78

3,025*3,4

A.112:(3,94*3,4)*2

0,65*3,4

3,72*3,4

2,55*3,4

C.101:

C.102:6,975*3,4

0,1*3,4

4,86*3,4

0,85*3,4

17,7*3,4

7,5*3,325

16,5*3,325

-((1,0*2,9)*2)

-(4,0*2,9)

5,125*3,325

Objekt C:

(0,3*5,53)*2

0,1*6,78

20,45*6,78

-(7,225*3,25)

7,2*3,77

-((1,7*2,02)*2)

2,91*3,4

-(1,1*2,02)

3,35*3,4

1,6*0,85

E.102:(2,9*3,4)*2

C.103:0,85*3,4

5,875*3,4

4,86*3,4

2,85*3,4

Objekt E:

E.101:6,0*3,4

(0,35*0,7)*4

-((0,8*2,02)*2)

-(1,9*2,02)

4,7*3,4

-(1,1*2,1)

0,47*3,4
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

-2,22

25,50

13,18

8,76

13,77

0,43

5,61

-3,33

13,35

38,08

13,60

-7,68

21,39

1,19

20,49

0,46

21,25

1,36

12,90

0,77

13,07

0,43

13,35

6,63

-3,84

13,35

20,57

7,65

5,61

-6,67

34,34

-7,68

-3,64

-3,23

5,61

28,39

17,17

25,36

-1,82

21,00

18,45

1,19

7,14

6,12

-3,33

13,86

8,16

-2,02

-2,90

51,68

15,90

-(1,1*2,02)

(0,175*3,4)*2

6,025*3,4

0,135*3,4

E.106:6,25*3,4

1,6*0,85

E.107:3,795*3,4

-(1,65*2,02)

3,925*3,4

E.104:(5,6*3,4)*2

(2,0*3,4)*2

-((1,9*2,02)*2)

E.105:(3,145*3,4)*2

(3,75*3,4)*2

E.103:3,875*3,4

2,575*3,4

(2,025*3,4)*2

0,125*3,4

1,65*3,4

-((1,9*2,02)*2)

-((0,9*2,02)*2)

-((0,8*2,02)*2)

1,65*3,4

8,35*3,4

E.TZB:(2,525*3,4)*2

3,925*3,4

6,05*3,4

2,25*3,4

E.114:1,65*3,4

-((1,65*2,02)*2)

10,1*3,4

0,225*3,4

3,845*3,4

E.108:0,125*3,4

3,925*3,4

1,95*3,4

-(1,9*2,02)

-(1,0*2,9)

(7,6*3,4)*2

E.121:4,675*3,4

2,1*3,4

1,8*3,4

-(1,65*2,02)

4,075*3,4

E.120:(1,2*3,4)*2

-(1,0*2,02)

(3,73*3,4)*2

-(0,9*2,02)

E.SCH:

E.119:6,175*3,4

5,425*3,4

(0,175*3,4)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

21,81

5,19

3,57

17,85

-4,76

-0,12

-0,20

25,08

6,46

-3,43

50,15

31,62

-3,43

-1,82

175,62

-45,35

-2,10

29,74

690,30

-49,37

1,95

8,76

11,97

22,21

-3,23

-3,78

-0,12

12,92

-3,23

9,07

8,96

3,47

27,41

-3,64

14,65

22,93

-3,64

-1,62

8,95

14,65

-1,62

34,49

24,48

-1,82

-1,62

-1,98

0,41

6,415*3,4

1,525*3,4

1,050*3,4

D.101:24,7*7,11

-(13,26*3,42)

-(1,0*2,1)

Objekt F:

F.101:3,05*9,75

(17,7*9,75)*4

-(1,7*2,02)

E.122:(7,375*3,4)*2

(4,65*3,4)*2

-(1,7*2,02)

-(0,9*2,02)

Objekt D:

5,25*3,4

-(1,64*2,9)

-(0,4*0,3)

-(0,5*0,4)

7,375*3,4

1,9*3,4

-((0,8*2,02)*2)

2,88*3,15

2,845*3,15

1,1*3,15

8,7*3,15

-((0,9*2,02)*2)

3,8*3,15

A.201:7,05*3,15

-((0,8*2,02)*2)

-(1,26*3,0)

-(0,4*0,3)

4,1*3,15

-(14,65*3,37)

0

2NP:

Objekt A:

A.202:0,62*3,15

A.203:2,78*3,15

(0,225*0,9)*2

-(0,8*2,02)

A.210:(5,475*3,15)*2

(3,885*3,15)*2

-(0,9*2,02)

-(0,9*1,8)

-(1,1*1,8)

A.209:(2,325*3,15)*2

(3,64*3,15)*2

-((0,9*2,02)*2)

-(0,8*2,02)

A.209a:(1,42*3,15)*2

(2,325*3,15)*2
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

0,50

1,62

27,41

34,49

-3,96

0,99

1,62

-1,82

5,04

7,09

-1,62

1,47

1,78

12,39

14,41

12,64

16,13

-1,82

12,17

28,83

28,83

1,59

1,90

14,66

0,69

40,64

17,78

9,59

12,36

-3,23

19,27

41,73

23,48

-1,82

17,86

15,44

-1,82

-1,62

4,99

-2,02

7,72

-1,82

18,88

31,20

7,57

-2,02

9,59

15,76

-2,02

10,26

(0,225*1,1)*2

(0,225*1,8)*4

A.211:(4,35*3,15)*2

(5,475*3,15)*2

-((1,1*1,8)*2)

5,17*3,12

-(0,9*2,02)

3,9*3,12

C.203:(4,62*3,12)*2

C.204:(4,62*3,12)*2

0,51*3,12

Objekt C:

C.201:0,47*3,12

0,57*3,12

3,97*3,12

4,62*3,12

C.202:4,05*3,12

(0,225*1,1)*4

(0,225*1,8)*4

-(0,9*2,02)

(0,8*3,15)*2

(1,125*3,15)*2

-(0,8*2,02)

-(0,9*2,02)

5,725*3,12

4,95*3,12

-(0,9*2,02)

-(0,8*2,02)

1,6*3,12

C.206:3,96*3,12

-((0,8*2,02)*2)

6,175*3,12

Objekt E:

E.201:13,375*3,12

7,525*3,12

C.205:0,61*3,12

4,7*3,12

(0,11*3,12)*2

13,025*3,12

5,7*3,12

3,075*3,12

-(1,0*2,02)

3,075*3,12

E.204:(2,525*3,12)*2

-(1,0*2,02)

(1,645*3,12)*2

-(1,0*2,02)

2,475*3,12

-(0,9*2,02)

6,05*3,12

10,0*3,12

E.203:2,425*3,12
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

15,76

-6,06

7,80

4,99

-2,02

22,46

-2,02

-3,64

5,23

-1,62

17,00

-1,82

8,19

9,67

-1,82

-1,62

4,93

0,98

19,13

-3,84

13,10

72,63

-3,84

-2,02

51,57

-3,84

-2,02

21,11

0,97

18,00

-2,13

-1,82

-4,58

2,44

2,50

-1,62

10,45

-3,23

23,56

15,76

-1,82

23,28

4,86

-2,02

48,76

-13,74

-1,82

4,94

-((1,0*2,02)*3)

(1,25*3,12)*2

E.210:1,6*3,12

-(1,0*2,02)

7,2*3,12

-(1,0*2,02)

E.205:(2,525*3,12)*2

-(1,9*2,02)

4,2*3,12

E.217:23,28*3,12

-(1,9*2,02)

-(1,0*2,02)

E.218:16,53*3,12

3,1*3,12

-(0,9*2,02)

-(0,8*2,02)

E.215:1,58*3,12

(0,35*0,7)*4

6,13*3,12

-((0,9*2,02)*2)

1,675*3,12

-(0,8*2,02)

5,45*3,12

-(0,9*2,02)

E.212:2,625*3,12

-((0,8*2,02)*2)

(3,775*3,12)*2

E.TZB:(2,525*3,12)*2

-(0,9*2,02)

(3,73*3,12)*2

E.SCH:

-(0,9*2,02)

-(3,05*1,5)

E.225:2,0*1,22

0,8*3,12

-(0,8*2,02)

E.227:(1,675*3,12)*2

-(1,9*2,02)

-(1,0*2,02)

17,3*1,22

0,6*1,62

5,77*3,12

-(1,42*1,5)

-((1,7*2,02)*4)

-(0,9*2,02)

1,525*3,24

0

3NP:

Objekt E:

E.301:1,5*3,24

-(1,0*2,02)

15,05*3,24
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

42,93

19,28

-2,02

24,46

-2,00

0,45

0,45

19,04

19,60

-6,87

19,04

-3,43

17,64

36,94

29,97

-4,00

-6,06

0,90

0,90

13,20

41,96

-2,00

0,45

0,45

-1,89

4,37

29,71

-3,43

13,20

19,04

-2,00

0,45

0,45

18,55

12,23

5,35

6,80

-3,43

12,96

-2,02

-2,00

0,45

0,45

38,07

38,07

25,92

-2,02

8,18

12,09

-1,82

(3,775*3,24)*2

-(1,0*2,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

E.303:5,875*3,24

6,05*3,24

13,25*3,24

E.302:(2,975*3,24)*2

-(1,0*2,02)

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

-(0,9*2,1)

1,35*3,24

9,17*3,24

-((2,0*1,0)*2)

-((1,0*2,02)*3)

(0,225*1,0)*4

(0,225*2,0)*2

E.306:4,075*3,24

12,95*3,24

-((1,7*2,02)*2)

E.304:5,875*3,24

-(1,7*2,02)

5,445*3,24

E.305:(5,7*3,24)*2

(4,625*3,24)*2

-(1,0*2,02)

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

(5,875*3,24)*2

E.309:(5,875*3,24)*2

5,725*3,24

3,775*3,24

1,65*3,24

2,1*3,24

-(1,7*2,02)

E.308:(2,0*3,24)*2

-(1,7*2,02)

E.307:4,075*3,24

5,875*3,24

-(2,0*1,0)

(0,225*1,0)*2

0,225*2,0

Objekt A:

(4,0*3,24)*2

-(1,0*2,02)

E.TZB:2,525*3,24

3,73*3,24

-(0,9*2,02)

1NP:
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

5,61

5,44

55,24

10,88

5,21

19,43

10,40

15,21

7,65

39,75

6,75

123,53

7,70

1,34

6,75

3,00

Celkem za 784 Malby 291 201,16
Díl: 787 Zasklívání
244 088 M+D T-80, dveře vchodové prosklené jednokřídlé,P viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 34 213,00 34 213,00

25 944,00

5 533,00

2 736,00

34 213,00

68 426,00

1,00
245 089 M+D T-81, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 203 937,00 203 937,00

112 247,00

59 263,00

32 457,00

203 937,00

407 904,00

1,00
246 090 M+D T-82, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 203 937,00 203 937,00

112 247,00

59 263,00

32 457,00

203 937,00

407 904,00

1,00
247 091 M+D T-83, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 442 956,00 442 956,00

315 581,00

E.102:(3,75*2,9)

E.103:(2,575*2,025)

E.105:(6,025*3,225)

E.106:(3,925*2,65)

E.107:(3,925*3,875)

E.108:(3,925*1,95)

A.101:3,4*1,65

Objekt C:

C.101:3,4*1,6

Objekt E:

E.101:(6,0*7,345)+(1,8*4,35)+(1,65*2,025)

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:112247

Cena výplně:59263

Cena montáže:32457

E.228:(0,975*1,375)

E.SCH:(2,5*2,7)

E.SCHm:(2,5*1,2)

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:25944

Cena výplně:5533

Cena montáže:2736

Cena celkem:34213

E.119:(5,425*3,925)+(1,8*3,925)+(2,1*5,425)

E.SCH:(2,5*2,7)

2NP:

Objekt E:

E.201:(13,375*7,525)+(7,65*2,475)+(1,6*2,47)

E.219:(3,05*2,525)

Cena montáže:32457

Cena celkem:203937

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:315581

Cena celkem:203937

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:112247

Cena výplně:59263
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

82 113,00

45 262,00

442 956,00

885 912,00

1,00
248 092 M+D T-84, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 1 019 835,00 1 019 835,00

561 235,00

296 315,00

162 285,00

#########

#########

1,00
249 093 M+D T-85, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 948 816,00 948 816,00

596 781,00

224 307,00

127 728,00

948 816,00

#########

1,00
250 094 M+D T-86, fasadní stěna prosklená, požární, pevná viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 70 841,00 70 841,00

42 356,00

22 362,00

6 123,00

70 841,00

141 682,00

1,00
251 095 M+D T-87, fasadní stěna prosklená, požární, pevná viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 70 841,00 70 841,00

42 356,00

22 362,00

6 123,00

70 841,00

141 682,00

1,00
252 096 M+D T-88, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 38 482,00 38 482,00

21 178,00

11 181,00

6 123,00

38 482,00

76 964,00

1,00
253 097 M+D T-89, fasadní stěna prosklená se vstup. dveřmi viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 47 625,00 47 625,00

Cena výplně:82113

Cena montáže:45262

Cena celkem:442956

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:42356

Cena výplně:22362

Cena montáže:6123

Cena celkem:70841

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:596781

Cena výplně:224307

Cena montáže:127728

Cena celkem:948816

Konec provozního součtu

Cena výrobku:561235

Cena výplně:296315

Cena montáže:162285

Cena celkem:1019835

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena montáže:6123

Cena celkem:38482

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena celkem:70841

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:21178

Cena výplně:11181

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:42356

Cena výplně:22362

Cena montáže:6123
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

28 379,00

13 123,00

6 123,00

47 625,00

95 250,00

1,00
254 098 M+D T-90, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka práce 

PSV ks 1,00 38 482,00 38 482,00

21 178,00

11 181,00

6 123,00

38 482,00

76 964,00

1,00
255 100 M+D T-92, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 815 868,00 815 868,00

448 988,00

237 052,00

129 828,00

815 868,00

#########

1,00
256 101 M+D T-93, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 183 600,00 183 600,00

101 022,00

53 367,00

29 211,00

183 600,00

367 200,00

1,00
257 107 M+D T-99, dveře vstupní prosklené, hlinikové, P viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 34 960,00 34 960,00

26 354,00

5 596,00

3 010,00

34 960,00

69 920,00

1,00
258 109 M+D T-101, dveře vstupní prosklené dvoukřídlé, L P, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 51 521,00 51 521,00

37 050,00

9 512,00

4 959,00

51 521,00

103 042,00

1,00
259 112 M+D T-104, dveře vstupní prosklené, hlinikové, L viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 42 190,00 42 190,00

Cena výrobku:28379

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:448988

Cena výplně:237052

Cena montáže:129828

Cena celkem:815868

Konec provozního součtu

Cena výrobku:21178

Cena výplně:11181

Cena montáže:6123

Cena celkem:38482

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:13123

Cena montáže:6123

Cena celkem:47625

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena celkem:34960

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:37050

Cena výplně:9512

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:26354

Cena výplně:5596

Cena montáže:3010

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:101022

Cena výplně:53367

Cena montáže:29211

Cena celkem:183600

Cena montáže:4959

Cena celkem:51521

Konec provozního součtu

Počet kusů:1
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

33 726,00

5 596,00

2 868,00

42 190,00

84 380,00

1,00
260 116 M+D T-107, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 88 680,00 88 680,00

48 803,00

25 766,00

14 111,00

88 680,00

177 360,00

1,00
261 117 M+D T-108, fasadní stěna prosklená, požární, pevná viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 97 040,00 97 040,00

58 021,00

30 632,00

8 387,00

97 040,00

194 080,00

1,00
262 118 M+D T-109, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 192 405,00 192 405,00

141 449,00

27 572,00

23 384,00

192 405,00

384 810,00

1,00
263 119 M+D T-110, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 96 245,00 96 245,00

70 724,00

13 829,00

11 692,00

96 245,00

192 490,00

1,00
264 120 M+D T-111, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 192 405,00 192 405,00

141 449,00

27 572,00

23 384,00

192 405,00

384 810,00

1,00

Cena výrobku:48803

Cena výplně:25766

Cena montáže:14111

Cena celkem:88680

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:5596

Cena montáže:2868

Cena celkem:42190

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:33726

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:70724

Cena výplně:13829

Cena montáže:11692

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:141449

Cena výplně:27572

Cena montáže:23384

Cena celkem:192405

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:58021

Cena výplně:30632

Cena montáže:8387

Cena celkem:97040

Konec provozního součtu

Cena montáže:23384

Cena celkem:192405

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena celkem:96245

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:141449

Cena výplně:27572
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

265 121 M+D T-112, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 
práce PSV ks 1,00 56 613,00 56 613,00

41 602,00

8 134,00

6 877,00

56 613,00

113 226,00

1,00
266 122 M+D T-113, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 160 408,00 160 408,00

117 874,00

23 048,00

19 486,00

160 408,00

320 816,00

1,00
267 123 M+D T-114, fasadní stěna prosklená viz. tabulka práce PSV

ks 1,00 360 729,00 360 729,00

253 664,00

71 548,00

35 517,00

360 729,00

721 458,00

1,00
268 124 M+D T-115, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 442 799,00 442 799,00

325 335,00

64 464,00

53 000,00

442 799,00

885 598,00

1,00
269 125 M+D T-117, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 424 600,00 424 600,00

305 998,00

64 679,00

53 933,00

424 600,00

849 210,00

1,00
270 126 M+D T-118, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 384 983,00 384 983,00

282 898,00

55 317,00

46 768,00

384 983,00

769 966,00

Cena výplně:8134

Cena montáže:6877

Cena celkem:56613

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:41602

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:325335

Cena výplně:64464

Cena montáže:53000

Cena celkem:442799

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:253664

Cena výplně:71548

Cena montáže:35517

Cena celkem:360729

Konec provozního součtu

Cena výrobku:117874

Cena výplně:23048

Cena montáže:19486

Cena celkem:160408

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena montáže:46768

Cena celkem:384983

Konec provozního součtu

Cena celkem:424600

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:282898

Cena výplně:55317

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:305998

Cena výplně:64679

Cena montáže:53933
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SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

1,00
271 127 M+D T-120, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 98 139,00 98 139,00

71 963,00

14 421,00

11 755,00

98 139,00

196 278,00

1,00
272 128 M+D T-121, fasadní stěna prosklená, pevná viz. tabulka 

práce PSV ks 1,00 98 139,00 98 139,00

71 963,00

14 421,00

11 755,00

98 139,00

196 278,00

1,00
273 135 M+D T-128, dveře vstupní jednokřídlé, prosklené L, viz. 

tabulka práce PSV ks 1,00 29 563,00 29 563,00

24 406,00

2 969,00

2 188,00

29 563,00

59 126,00

1,00
274 998787202 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m % 69 708,52 2,20 153 358,74

Celkem za 787 Zasklívání 7 124 210,74
Díl: M21 Elektromontáže
275 21-1 Elektromontáže % 0,03 ########### 3 203 793,45

0,03

Celkem za M21 Elektromontáže 3 203 793,45
Díl: M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky
276 22-1 Montáž sdělovací a zabezp. techniky % 0,00 ########### 106 793,12

0,00

Celkem za M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 106 793,12
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických za řízení
277 24-1 Montáže vzduchotechnických zařízení % 0,01 ########### 640 758,69

0,01

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických za řízení 640 758,69
Díl: M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy
278 24-1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy % 0,00 ########### 213 586,23

0,00

Celkem za M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy 213 586,23
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
279 M43-K M+D Ocelová konzola K, průřez HEA240 kg 968,00 25,00 24 200,00

968,00
280 M43-K1 M+D Ocelová konzola K1, průřez HEA240 kg 1 364,00 25,00 34 100,00

1 364,00
281 M43-K2 M+D Ocelová konzola K2, průřez 2UPE180 kg 1 428,00 25,00 35 700,00

1 428,00

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:71963

Začátek provozního součtu

Cena výrobku:24406

Cena výplně:2969

Cena montáže:2188

Cena celkem:29563

Konec provozního součtu

Cena výrobku:71963

Cena výplně:14421

Cena montáže:11755

Cena celkem:98139

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Cena výplně:14421

Cena montáže:11755

Cena celkem:98139

Konec provozního součtu

Počet kusů:1

Začátek provozního součtu

Ocelová konzola:121*8

Ocelová konzola:124*11

Ocelová konzola:238*6

0,6/100

0,2/100

Počet kusů:1

3/100

0,1/100
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

282 M43-K3 M+D Ocelová obvodová vaznice K3, průřez 2UPE180 kg 1 737,00 25,00 43 425,00

1 737,00
283 M43-K5 M+D Ocelová konzola K5, průřez HEA240 kg 960,00 25,00 24 000,00

960,00
284 M43-K6 M+D Ocelová konzola K6, průřez HEA260 kg 715,00 25,00 17 875,00

715,00
285 M43-K´ M+D Ocelová konzola K´, průřez HEA240 kg 254,00 25,00 6 350,00

254,00
286 M43-M1 M+D Ocelová markýza M1, průřez U160 kg 115,00 25,00 2 875,00

115,00
287 M43-M2 M+D Ocelová markýza M2, průřez U140 kg 192,00 25,00 4 800,00

192,00
288 M43-M3 M+D Ocelová markýza M3, průřez U120 kg 205,00 25,00 5 125,00

205,00
289 M43-P M+D Ocelový průvlak P, průřez HEA220 kg 4 896,00 25,00 122 400,00

4 896,00
290 M43-P01 M+D Ocelový průvlak P1, průřez HEA220 kg 2 424,00 25,00 60 600,00

2 424,00
291 M43-P02 M+D Ocelový průvlak P2, průřez HEB280 kg 1 602,00 25,00 40 050,00

1 602,00
292 M43-P03 M+D Ocelový průvlak P3, průřez HEA280 kg 1 192,00 25,00 29 800,00

1 192,00
293 M43-P04 M+D Ocelový průvlak P4, průřez HEB300 kg 1 690,00 25,00 42 250,00

1 690,00
294 M43-P05 M+D Ocelový průvlak P5, průřez HEA300 kg 1 280,00 25,00 32 000,00

1 280,00
295 M43-P06 M+D Ocelový průvlak P6, průřez HEA240 kg 980,00 25,00 24 500,00

980,00
296 M43-P07 M+D Ocelový průvlak P7, průřez HEA240 kg 712,00 25,00 17 800,00

712,00
297 M43-P08 M+D Ocelový průvlak P8, průřez HEB240 kg 2 022,00 25,00 50 550,00

2 022,00
298 M43-P09 M+D Ocelový průvlak P9, průřez HEB240 kg 1 461,00 25,00 36 525,00

1 461,00
299 M43-P10 M+D Ocelový průvlak P10, průřez U220 kg 720,00 25,00 18 000,00

720,00
300 M43-P11 M+D Ocelový průvlak P11, průřez HEA220 kg 1 842,00 25,00 46 050,00

1 842,00
301 M43-P12 M+D Ocelový průvlak P12, průřez U220 kg 362,00 25,00 9 050,00

362,00
302 M43-P13 M+D Ocelový průvlak P13, průřez HEA220 kg 620,00 25,00 15 500,00

620,00
303 M43-P14 M+D Ocelový průvlak P14, průřez U220 kg 350,00 25,00 8 750,00

350,00
304 M43-P15 M+D Ocelový průvlak P15, průřez HEA220 kg 600,00 25,00 15 000,00

600,00
305 M43-P16 M+D Ocelový průvlak P16, průřez U220 kg 354,00 25,00 8 850,00

354,00
306 M43-P17 M+D Ocelový průvlak P17, průřez HEA220 kg 606,00 25,00 15 150,00

606,00
307 M43-P18 M+D Ocelový průvlak rámu P18, průřez HEM260 kg 15 069,00 25,00 376 725,00

15 069,00

Ocelová markýza:192*1

Ocelová markýza:41*5

Ocelový průvlak:306*16

Ocelový průvlak:303*8

Ocelový průvlak:801*2

Ocelový průvlak:596*2

Ocelová obvodová vaznice:193*9

Ocelová konzola:120*8

Ocelová konzola:143*5

Ocelová konzola:127*2

Ocelová markýza:115*1

Ocelový průvlak:177*2

Ocelový průvlak:303*2

Ocelový průvlak rámu:5023*3

Ocelový průvlak:180*4

Ocelový průvlak:307*6

Ocelový průvlak:181*2

Ocelový průvlak:310*2

Ocelový průvlak:175*2

Ocelový průvlak:300*2

Ocelový průvlak:845*2

Ocelový průvlak:640*2

Ocelový průvlak:490*2

Ocelový průvlak:356*2

Ocelový průvlak:674*3

Ocelový průvlak:487*3
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1274 Prodejní a servisní centrum Praha Rozpočet: 1
SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

308 M43-P21 M+D Ocelový průvlak rámu P21, průřez HEB260 kg 8 148,00 25,00 203 700,00

8 148,00
309 M43-S M+D Ocelový sloup S kg 4 037,00 25,00 100 925,00

4 037,00
310 M43-S01 M+D Ocelový sloup S1 kg 132,00 25,00 3 300,00

132,00
311 M43-S02 M+D Ocelový sloup S2 kg 2 032,00 25,00 50 800,00

2 032,00
312 M43-S03 M+D Ocelový sloup S3 kg 2 456,00 25,00 61 400,00

2 456,00
313 M43-S04 M+D Ocelový sloup S4 kg 942,00 25,00 23 550,00

942,00
314 M43-S05 M+D Ocelový sloup S5 kg 1 896,00 25,00 47 400,00

1 896,00
315 M43-S06 M+D Ocelový sloup S6 kg 540,00 25,00 13 500,00

540,00
316 M43-S07 M+D Ocelový sloup S7 kg 1 820,00 25,00 45 500,00

1 820,00
317 M43-S08 M+D Ocelový sloup S8 kg 261,00 25,00 6 525,00

261,00
318 M43-S09 M+D Ocelový sloup S9 kg 200,00 25,00 5 000,00

200,00
319 M43-S10 M+D Ocelový sloup S10 kg 1 596,00 25,00 39 900,00

1 596,00
320 M43-S11 M+D Ocelový sloup S11 kg 2 368,00 25,00 59 200,00

2 368,00
321 M43-S12 M+D Ocelový sloup S12 kg 6 136,00 25,00 153 400,00

6 136,00
322 M43-S13 M+D Ocelový sloup S13 kg 12 024,00 25,00 300 600,00

12 024,00
323 M43-SCH M+D Ocelových schodů SCH kg 1 240,64 25,00 31 016,00

192,00

211,20

172,80

12,32

32,00

192,00

211,20

172,80

12,32

32,00
324 M43-ST1 M+D Ocelová stropnice ST1, průřez I300 kg 3 472,00 25,00 86 800,00

3 472,00
325 M43-ST2 M+D Ocelová stropnice ST2, průřez I300 kg 3 088,00 25,00 77 200,00

3 088,00
326 M43-ST3 M+D Ocelová stropnice ST3, průřez I300 kg 3 576,00 25,00 89 400,00

3 576,00
327 M43-V M+D Ocelová vaznice V, průřez I180 kg 8 448,00 25,00 211 200,00

8 448,00
328 M43-V01 M+D Ocelová vaznice V1, průřez 2U180 kg 2 112,00 25,00 52 800,00

Ocelový průvlak rámu:2716*3

Ocelový sloup:367*11

Ocelový krček:44*3

Objekt A:

Schodnice 1 a 4 průřezu 200/20:3,0*32*2

Schodnice 2 průřezu 200/20:6,6*32

Schodnice 3 průřezu 200/20:5,4*32

Sloupek průřezu 2xU50:1,1*11,2

Konzoly 50/10/200:40*0,8

Ocelový sloup:87*3

Ocelový sloup:100*2

Ocelový sloup:114*14

Ocelový sloup:592*4

Ocelový sloup:767*8

Ocelový sloup:501*24

Ocelový sloup:508*4

Ocelový sloup:614*4

Ocelový sloup:157*6

Ocelový sloup:474*4

Ocelový sloup:135*4

Ocelový sloup:364*5

Ocelová stropnice:434*8

Ocelová stropnice:386*8

Ocelová stropnice:447*8

Ocelová vaznice:132*64

Objekt C:

Schodnice 1 a 4 průřezu 200/20:3,0*32*2

Schodnice 2 průřezu 200/20:6,6*32

Schodnice 3 průřezu 200/20:5,4*32

Sloupek průřezu 2xU50:1,1*11,2

Konzoly 50/10/200:40*0,8
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SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

2 112,00
329 M43-V02 M+D Ocelová výměna V2, průřez U180 kg 728,00 25,00 18 200,00

728,00
330 M43-V03 M+D Ocelová výměna V3, průřez U180 kg 448,80 25,00 11 220,00

448,80
331 M43-V04 M+D Ocelová vaznice V4, průřez I240 kg 5 220,00 25,00 130 500,00

5 220,00
332 M43-V05 M+D Ocelová vaznice V5, průřez I240 kg 4 386,00 25,00 109 650,00

4 386,00
333 M43-V06 M+D Ocelová vaznice V6, průřez I240 kg 5 400,00 25,00 135 000,00

5 400,00
334 M43-V07 M+D Ocelová vaznice V7, průřez 2UPE240 kg 784,00 25,00 19 600,00

784,00
335 M43-V07´ M+D Ocelová vaznice V7´, průřez 2UPE240 kg 294,00 25,00 7 350,00

294,00
336 M43-V07´´ M+D Ocelová vaznice V7´´, průřez UPE240 kg 152,00 25,00 3 800,00

152,00
337 M43-V08 M+D Ocelová vaznice V8, průřez 2UPE240 kg 690,00 25,00 17 250,00

690,00
338 M43-V09 M+D Ocelová vaznice V9, průřez 2UPE240 kg 810,00 25,00 20 250,00

810,00
339 M43-V10 M+D Ocelová vaznice V10, průřez I180 kg 18 876,00 25,00 471 900,00

3 960,00

6 336,00

8 580,00
340 M43-V11 M+D Ocelová vaznice V11, průřez HEA180 kg 852,00 25,00 21 300,00

852,00
341 M43-V12 M+D Ocelová vaznice V12, průřez 2UPE180 kg 1 746,00 25,00 43 650,00

582,00

1 164,00
342 M43-V13 M+D Ocelová vaznice V13, průřez 2UPE180 kg 242,00 25,00 6 050,00

242,00
343 M43-V14 M+D Ocelová vaznice V14, průřez 2UPE180 kg 212,00 25,00 5 300,00

212,00
344 M43-V15 M+D Ocelová výměna V15, průřez U180 kg 336,00 25,00 8 400,00

336,00
345 M43-V16 M+D Ocelová výměna V16, průřez U180 kg 70,00 25,00 1 750,00

70,00
346 M43-V17 M+D Ocelová výměna V17, průřez U180 kg 144,00 25,00 3 600,00

144,00
347 M43-V18 M+D Ocelová výměna V18, průřez U180 kg 252,00 25,00 6 300,00

252,00
348 M43-V19 M+D Ocelová vaznice V19, průřez I180 kg 1 500,00 25,00 37 500,00

1 500,00
349 M43-V20 M+D Ocelová vaznice krajní V20, průřez 2UPE180 kg 366,00 25,00 9 150,00

366,00
350 M43-V21 M+D Ocelová vaznice V21, průřez 2UPE180 kg 400,00 25,00 10 000,00

Ocelová výměna:20,4*22

Ocelová vaznice:290*18

Ocelová vaznice:258*17

Ocelová vaznice:300*18

Ocelová vaznice:392*2

Ocelová vaznice:294*1

Ocelová vaznice:264*8

Ocelová výměna:91*8

Objekt D:

Ocelová vaznice:194*6

Ocelová vaznice:242*1

Ocelová vaznice:212*1

Ocelová výměna:42*8

Ocelová výměna:35*2

Ocelová vaznice:132*48

Objekt E,F:

Ocelová vaznice:132*65

Ocelová vaznice:213*4

Objekt C:

Ocelová vaznice:194*3

Ocelová vaznice:152*1

Ocelová vaznice:345*2

Ocelová vaznice:405*2

Objekt C:

Ocelová vaznice:132*30

Objekt D:

Ocelová výměna:24*6

Ocelová výměna:42*6

Ocelová vaznice:125*12

Ocelová vaznice krajní:183*2
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SO02 Prodejní a servisní centrum

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet SO02

400,00
351 M43-V22 M+D Ocelová vaznice V22, průřez 2UPE180 kg 500,00 25,00 12 500,00

500,00
352 M43-V23 M+D Ocelová vaznice V23, průřez HEA180 kg 1 704,00 25,00 42 600,00

1 704,00
353 M43-V24 M+D Ocelová vaznice V24, průřez HEA180 kg 402,00 25,00 10 050,00

402,00
354 M43-V25 M+D Ocelová vaznice V25, průřez 2UPE180 kg 480,00 25,00 12 000,00

480,00
355 M43-V26 M+D Ocelová výměna V26, průřez U180 kg 440,00 25,00 11 000,00

440,00
356 M43-V28 M+D Ocelová stropní výměna V28, průřez L70/70/6 kg 1 097,55 25,00 27 438,75

1 097,55
357 M43-V29 M+D Ocelová vaznice V29, průřez U180 kg 77,00 25,00 1 925,00

77,00
358 M43-VZ M+D Ocelový vazník VZ kg 7 400,00 25,00 185 000,00

7 400,00
359 M43-VZ1 M+D Ocelový vazník VZ1 kg 7 400,00 25,00 185 000,00

7 400,00
360 M43-Z M+D Ocelové táhla Z kg 2 365,00 25,00 59 125,00

552,50

495,00

255,00

595,00

467,50

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 4 475 474,75

Objekt D:17*14*2,5

Objekt E,F:17*11*2,5

Ocelový vazník:3700*2

Ocelový vazník:3700*2

Ocelový táhlo:

Objekt A:17*13*2,5

Obejkt B:22*9*2,5

Objekt C:17*6*2,5

Ocelová vaznice:213*8

Ocelová vaznice:201*2

Ocelová vaznice:240*2

Ocelová výměna:20*22

Ocelová stropní výměna:(7,5*27)*5,42

Ocelová vaznice:3,5*22

Ocelová vaznice:200*2

Ocelová vaznice:250*2
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