
001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 22,04 1 110,00 24 458,85

16,28

5,75
2 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 193,21 1 147,00 221 608,66

9,38

19,50

4,05

21,95

54,88

9,38

19,50

4,05

21,95

54,88

9,38

19,50

4,05

21,95

54,88

28,58

28,58
3 311238214R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P8 na MVC 5, tl. 400 mm m2 155,35 1 419,00 220 443,92

75,67

79,68
4 311238219R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P15 na MC 10, tl. 440 mm m2 505,74 1 638,00 828 402,12

55,25

24,13

32,25

33,55

9,67

14,99

169,83

55,25

24,13

32,25

33,55

9,67

14,99

169,83

(3,05*2,76)-(1,1*2,1)-(0,238*1,5)

Patro - 2 NP:

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

Přízemí - 1 NP:

5,9*2,76

3,75*2,5

(8,82*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

1,62*2,5

(9,8*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

Mezisoučet

Patro - 3 NP:

3,75*2,5

(8,82*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

1,62*2,5

(9,8*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

Mezisoučet

Patro - 4 NP:

3,75*2,5

(8,82*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

1,62*2,5

(9,8*2,5)-(1,1*2,1)-(0,16*1,5)

Mezisoučet

Štítová stěna:

((13,42*2,37)/2)+((10,7*2,37)/2)

Mezisoučet

Přízemí - 1NP:
JIH:((10,05-0,4)*2,4)+(((16,8-0,8)*2,4)-(1,5*1*2)-(0,22*0,22))+((7,55-
0,4)*2,4)

SEVER:((22-(5*0,4))*2,4)+((5,35*2,4)-
(1,75*1,25))+(1,65*2,4)+((7,3*2,4)-(4*2,3)-
(0,9*2,25))+(2,05*2,4)+((3,35*2,4)-(1,75*1,25))

Patro - 2 NP:

JIH:(22,1*2,5)

(11,75*2,5)-(2*1,75*1,5)

SEVER:((17,7-0,9)*2,5)-(2*1,75*1,5)-(2*1,5*1,5)

13,42*2,5

(6,55*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

(8,68*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

Mezisoučet

Patro - 3 NP:

JIH:(22,1*2,5)

(11,75*2,5)-(2*1,75*1,5)

SEVER:((17,7-0,9)*2,5)-(2*1,75*1,5)-(2*1,5*1,5)

13,42*2,5

(6,55*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

(8,68*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

Mezisoučet

Patro - 4 NP:
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

55,25

20,38

32,25

33,55

9,67

14,99

166,08
5 314253104R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 18 cm kus 3,00 17 270,00 51 810,00
6 314253204R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 18 cm m 23,70 3 250,00 77 025,00

23,70
7 314253364R00 Komín UNI*** jednoprůduch., plášť 200 cm, DN 18 cm kus 3,00 21 760,00 65 280,00
8 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 747,12 556,00 415 400,05

38,67

236,15

236,15

236,15

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 904 428,60
Díl: 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky

9 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37) m3 5,76 3 840,00 22 118,40

5,76
10 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 57,60 318,00 18 316,80

57,60
11 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 57,60 72,10 4 152,96

57,60
12 331361521R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 11375 t 0,17 34 210,00 5 911,49

5,76

5,76

0,17

Celkem za 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky 50 499,65
Díl: 34 Stěny a p říčky
13 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37  (B 37) m3 12,34 3 350,00 41 347,71

4,43

4,62

3,29
14 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 88,13 368,50 32 475,17

35,02

35,15

17,96
15 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 88,13 175,00 15 422,40

35,02

35,15

17,96
16 341361521R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 11375 t 0,37 32 500,00 12 034,75

JIH:(22,1*2,5)

(10,25*2,5)-(2*1,75*1,5)

SEVER:((17,7-0,9)*2,5)-(2*1,75*1,5)-(2*1,5*1,5)

13,42*2,5

(6,55*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

(8,68*2,5)-(1,5*1,5)-(1,25*1,5)-(1,1*2,35)

Mezisoučet

7,9*3

Bednění 250:(6,56+6,16+0,25)*2,7

Bednění 300:(6,56+6,16+0,3)*2,7

Přízemí:(5,9*2,76-(0,8*1,97*2))+(3,35*2,76)+(1,125*2,76-
(0,8*1,97)+5,35*2,76)

2 
NP:((7,55+3,825+3,755+2,2+7,55+7,55+7,955+2,825+2+1,35+4,67+2,
95+2+3,1+3,1+1,7+4+1,2+2,875+2,725+4,025+4,25+2,2+5,625+3,575
)*2,76)-(9*0,8*1,97)-(6*0,6*1,97)-(2*0,9*1,97)

3 
NP:((7,55+3,825+3,755+2,2+7,55+7,55+7,955+2,825+2+1,35+4,67+2,
95+2+3,1+3,1+1,7+4+1,2+2,875+2,725+4,025+4,25+2,2+5,625+3,575
)*2,76)-(9*0,8*1,97)-(6*0,6*1,97)-(2*0,9*1,97)

4 
NP:((7,55+3,825+3,755+2,2+7,55+7,55+7,955+2,825+2+1,35+4,67+2,
95+2+3,1+3,1+1,7+4+1,2+2,875+2,725+4,025+4,25+2,2+5,625+3,575
)*2,76)-(9*0,8*1,97)-(6*0,6*1,97)-(2*0,9*1,97)

ŽB sloup - přízemí:15*2,4*0,4*0,4

Sloupy - přízemí:15*((0,4*2,4)*4)

Sloupy - přízemí:15*((0,4*2,4)*4)

Začátek provozního součtu

ŽB sloup - přízemí:15*2,4*0,4*0,4

Konec provozního součtu

Výztuž sloupů - 3%:5,76*0,03

Schodiště - stěna 250:2,7*6,56*0,25

Schodiště - stěna 300:2,7*6,56*0,3-(2,1*1,1*0,3)

Schodiště - čelo:2,7*3,05*0,4

Bednění 400:(3,6+3,05)*2,7

Bednění 250:(6,56+6,16+0,25)*2,7

Bednění 300:(6,56+6,16+0,3)*2,7

Bednění 400:(3,6+3,05)*2,7
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

4,43

4,62

3,29

12,34

0,37

Celkem za 34 Stěny a p říčky 101 280,03
Díl: 38 Kompletní konstrukce
17 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,02 4 275,00 8 649,61

1,01

1,01

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 8 649,61
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 40,00 434,00 17 360,00

40,00
19 411133901R00 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t kus 10,00 813,00 8 130,00

5,00

5,00
20 411133902R00 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t kus 14,00 999,00 13 986,00

7,00

7,00
21 411133903R00 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 5 t kus 46,00 1 375,00 63 250,00

23,00

23,00
22 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) m3 88,05 3 205,00 282 205,70

29,55

30,44

7,29

16,34

4,44
23 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 328,65 331,00 108 782,16

98,49

18,51

54,45

30,36

126,84
24 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 328,65 95,10 31 254,33

98,49

18,51

54,45

30,36

126,84
25 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 2,64 29 120,00 76 923,39

29,55

30,44

7,29

16,34

Začátek provozního součtu

Schodiště - stěna 250:2,7*6,56*0,25

Strop nad 3 NP:23

 Bet. deska tl. 240, 300:

Schodiště - stěna 300:2,7*6,56*0,3-(2,1*1,1*0,3)

Schodiště - čelo:2,7*3,05*0,4

Konec provozního součtu

Výztuž - procento vyzt. 3%:12,3426*0,03

2 NP:0,4*0,265*10-(0,4*0,4*0,265+0,15*0,15*0,265)

3 NP:0,4*0,265*10-(0,4*0,4*0,265+0,15*0,15*0,265)

PZD v rameni*počet ramen:10*4

Strop nad 2 NP:5

Strop nad 3 NP:5

Strop nad 2 NP:7

Strop nad 3 NP:7

Strop nad 2 NP:23

0,3*10,05*9,8

0,24*7,55*(17,6-0,8)

0,24*4,6*6,6

0,3*6,6*8,25

0,24*3,1*5,97

Přízemí:

9,8*10,05

5,97*3,1

8,25*6,6

4,6*6,6

7,55*(17,6-0,8)

Přízemí:

9,8*10,05

5,97*3,1

8,25*6,6

4,6*6,6

7,55*(17,6-0,8)

 Bet. deska tl. 240, 300:

Začátek provozního součtu

0,3*10,05*9,8

0,24*7,55*(17,6-0,8)

0,24*4,6*6,6

0,3*6,6*8,25
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

4,44

88,05

2,64
26 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37) m3 8,18 3 180,00 26 007,63

1,58

1,68

3,71

0,55

0,66
27 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 83,46 448,50 37 433,83

7,94

2,23

5,04

9,11

3,37

4,12

4,96

8,00

6,70

32,00
28 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 83,46 179,00 14 940,15

7,94

2,23

5,04

9,11

3,37

4,12

4,96

8,00

6,70

32,00
29 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,25 28 410,00 6 971,81

1,58

1,68

3,71

0,55

0,66

8,18

0,25
30 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 40,15 3 270,00 131 278,07

4,22

5,09

4,22

4,21

7,51

7,51

7,37
31 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 189,27 286,00 54 131,22

47,52

10,97

5,73

0,24*3,1*5,97

Konec provozního součtu

Výztuž 3 %:88,0517*0,03

0,4*0,6*6,6

0,4*0,6*(6,6+0,4)

0,4*0,7*13,25

0,25*0,6*3,65

0,3*0,6*3,65

0,4*10,05+0,4*8,25+0,4*1,55

0,36*3,1+0,36*3,1

0,3*3,65+0,36*3,65*3

0,3*6,6+0,36*6,6*3

3,65*0,25+3,65*0,3+0,4*(3,1+0,3)

0,4*(10,05+0,25)

0,4*(6,6-0,4)*2

(22-(5*0,4))*0,4

(22-(4*0,4)-(3,1+0,3+0,25))*0,4

(17,6-(4*0,4))*2

0,4*10,05+0,4*8,25+0,4*1,55

0,36*3,1+0,36*3,1

0,3*3,65+0,36*3,65*3

0,3*6,6+0,36*6,6*3

3,65*0,25+3,65*0,3+0,4*(3,1+0,3)

0,4*(10,05+0,25)

0,4*(6,6-0,4)*2

(22-(5*0,4))*0,4

(22-(4*0,4)-(3,1+0,3+0,25))*0,4

(17,6-(4*0,4))*2

Začátek provozního součtu

0,4*0,6*6,6

0,4*0,6*(6,6+0,4)

0,4*0,7*13,25

0,25*0,6*3,65

0,3*0,6*3,65

Konec provozního součtu

Výztuž 3%:8,1785*0,03

Přízemí:0,4*0,6*17,6

(22-0,8)*0,4*0,6

0,4*0,6*17,6

(22-0,8-3,65)*0,4*0,6

2 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+1,5+9,8)

3 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+1,5+9,8)

4 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+9,8)

Přízemí:0,6*17,6+0,6*17,6+0,6*22+0,6*22

(17,6-0,8-0,4)*0,3+(17,6-0,8)*0,36

0,3*10,05+0,36*7,55
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

6,85

20,65

19,00

20,65

19,00

19,90

19,00
32 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 189,27 60,30 11 412,98

47,52

10,97

5,73

6,85

20,65

19,00

20,65

19,00

19,90

19,00
33 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 1,20 28 670,00 34 530,15

4,22

5,09

4,22

4,21

7,51

7,51

7,37

40,15

1,20
34 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 9,12 3 670,00 33 468,57

3,83

1,62

2,05

1,62
35 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,11 36 550,00 3 925,47

1,28

0,68

1,62

3,58

0,11
36 430361921R00 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí t 0,17 34 360,00 5 710,63

2,55

1,62

1,37

5,54

0,17
37 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 20,38 976,00 19 888,44

11,39

8,99
38 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 20,38 96,30 1 962,35

0,3*8,25+0,36*4,6+0,36*7,55

2 NP:0,25*(22,1+12,2+17,7+13,42+7+8,23+1,5+0,45)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

3 NP:0,25*(22,1+12,2+17,7+13,42+7+8,23+1,5+0,45)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

4 NP:0,25*(22,1+10,7+17,7+13,42+7+8,68)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

Přízemí:0,6*17,6+0,6*17,6+0,6*22+0,6*22

(17,6-0,8-0,4)*0,3+(17,6-0,8)*0,36

0,3*10,05+0,36*7,55

0,3*8,25+0,36*4,6+0,36*7,55

2 NP:0,25*(22,1+12,2+17,7+13,42+7+8,23+1,5+0,45)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

3 NP:0,25*(22,1+12,2+17,7+13,42+7+8,23+1,5+0,45)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

4 NP:0,25*(22,1+10,7+17,7+13,42+7+8,68)

0,25*(21,2+9,8+8,68+7+12,52+16,8)

Začátek provozního součtu

Přízemí:0,4*0,6*17,6

(22-0,8)*0,4*0,6

0,4*0,6*17,6

(22-0,8-3,65)*0,4*0,6

2 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+1,5+9,8)

3 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+1,5+9,8)

4 NP:0,25*0,38*(22,1+16,8+13,28+6,55+9,06+9,8)

Konec provozního součtu

Výztuž 3 %:40,1462*0,03

Ramena - stupně:(0,163*0,29*1,5*9)*6

Ramena - desky:(0,09*3*1,5)*4

Mezipodesty:(3,1*1,225*0,18)*3

Ramena - desky (přízemí):(0,18*3*1,5)*2

Začátek provozního součtu

Ramena - stupně:(0,163*0,29*1,5*9)*2

Mezipodesty:(3,1*1,225*0,18)

Ramena - desky (přízemí):(0,18*3*1,5)*2

Konec provozního součtu

Výztuž 3 %:3,5798*0,03

Začátek provozního součtu

Ramena - stupně:(0,163*0,29*1,5*9)*4

Ramena - desky:(0,09*3*1,5)*4

Mezipodesty:(3,1*1,225*0,18)*2

Konec provozního součtu

Výztuž - procento vyzt. 3%:5,5397*0,03

Mezipodesta:1,225*3,1*3

Podstupňová deska - přízemí:(2,995*1,5)*2
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

11,39

8,99
39 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 36,69 567,00 20 804,93

13,20

23,49
40 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 36,69 65,00 2 385,05

13,20

23,49
41 4-01 Deska PZD 149/29/10 kus 40,00 306,00 12 240,00

40,00
42 59346810 Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../264 délka 2-10 m

m 357,78 1 277,15 456 938,73

178,89

178,89
43 59346811 Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../266 délka 2-11,5 m

m 164,96 1 357,15 223 875,46

82,48

82,48

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 699 797,05
Díl: 44 Zastřešení
44 763732112R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m m 474,16 201,00 95 306,16

161,00

255,96

57,20
45 44-01 Sbíjený vazník - délka 11,5 m m3 8,86 5 900,00 52 294,06

0,63

0,63

8,86
46 44-02 Sbíjený vazník - délka 14,22 m m3 14,46 5 900,00 85 321,08

0,80

0,80

14,46
47 44-03 Sbíjený vazník - mansarda m3 2,69 5 900,00 15 847,40

0,13

0,13

2,69

Celkem za 44 Zastřešení 248 768,70
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
48 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1 115,20 254,50 283 819,46

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 283 819,46
Díl: 711 Izolace proti vod ě
49 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 39,28 74,20 2 914,47

31,24

3,39

4,65

Konec provozního součtu

Součet vazníků:0,8034*18

Začátek provozního součtu

Vazník - objem:0,18*0,09*(2,86+1+3,03+0,841+0,561)

Mezipodesta:1,225*3,1*3

Podstupňová deska - přízemí:(2,995*1,5)*2

Podstupnice:(0,163*1,5*9)*6

Stupnice:(0,29*1,5*9)*6

Podstupnice:(0,163*1,5*9)*6

Stupnice:(0,29*1,5*9)*6

Součet vazníků:0,6331*14

Začátek provozního součtu

Vazník - 
objem:0,18*0,09*(2*7,476+14,22+1,589+0,841+2,383+1,776+1,962+1
,962+2,476+2,57+1,729+2,336+0,794)

PZD v rameni*počet ramen:10*4

Strop nad 2 NP:1*8,59+2*4,98+5*6,75+5*3,31+14*7,86

Strop nad 3 NP:1*8,59+2*4,98+5*6,75+5*3,31+14*7,86

Strop nad 2 NP:8*10,31

Strop nad 3 NP:8*10,31

Vazník 11,5:11,5*9+11,5*5

Vazník 14,22:14,22*18

Mansarda:20*2,86

Začátek provozního součtu

Vazník - 
objem:0,18*0,09*(11,5+2*6,197+1,215+0,794+2,103+1,635+2*2,476+
1,635+2,103+0,748)

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu

Součet vazníků:0,1343*20

obvod + sloupy:(22+16,8+22+5,35+2,05+7,3-
4+2,05+3,35+(0,4*3))*0,4

sch. zeď:6,16*0,25+6,16*0,3

vnitřní zdi:8,95*0,3+((3,35+5,9+5,35+1,125)*0,125)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

50 62836110 Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m m2 39,28 119,32 4 686,72

31,24

3,39

4,65
51 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,21 737,00 153,72

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 7 754,91
Díl: 714 Izolace akustické a protiot řesové
52 714111301R00 Montáž akust. obklad. panelů, na příchytku m2 82,54 408,50 33 719,02

27,51

27,51

27,51
53 762085101U00 Mtž hmoždinky kus 330,17 25,90 8 551,51

27,51

27,51

27,51

82,54

330,17
54 714-01 Akustická izolace Airrock ND m2 82,54 135,50 11 184,64

27,51

27,51

27,51
55 762 08-01 Hmoždinka pro kotvení akust. izol. kus 330,17 4,90 1 617,85

27,51

27,51

27,51

82,54

330,17
56 998714103R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m t 0,11 841,00 89,55

Celkem za 714 Izolace akustické a protiot řesové 55 162,57
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
57 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm m2 402,50 191,00 76 877,58

115,85

71,79

111,95

68,97

33,94
58 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 402,50 49,20 19 803,02

115,85

71,79

111,95

68,97

33,94
59 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 402,50 27,70 11 149,26

115,85

71,79

111,95

68,97

33,94

2 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

3 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

obvod + sloupy:(22+16,8+22+5,35+2,05+7,3-
4+2,05+3,35+(0,4*3))*0,4

sch. zeď:6,16*0,25+6,16*0,3

vnitřní zdi:8,95*0,3+((3,35+5,9+5,35+1,125)*0,125)

2 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

3 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

4 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

Začátek provozního součtu

4 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

Konec provozního součtu

82,5435*4

2 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

3 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

4 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

Jižní strana 2:(6,197*15,14)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 1:(7,476*17,85)-((5,75*7,476)/2)

Začátek provozního součtu

2 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

3 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

4 NP:(7,55*2,75)+((2,75*3,1)-(0,9*1,97))

Konec provozního součtu

82,5435*4

Jižní strana 1:(6,197*22,25)-((7,11*6,197)/2)

Jižní strana 2:(6,197*15,14)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 1:(7,476*17,85)-((5,75*7,476)/2)

Severní strana 2:(7,476*12,1)-((5,75*7,476)/2)

Mansarda:3,03*(1,7+2,75+2,3+2,75+1,7)

Jižní strana 1:(6,197*22,25)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 2:(7,476*12,1)-((5,75*7,476)/2)

Mansarda:3,03*(1,7+2,75+2,3+2,75+1,7)

Jižní strana 1:(6,197*22,25)-((7,11*6,197)/2)

Jižní strana 2:(6,197*15,14)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 1:(7,476*17,85)-((5,75*7,476)/2)

Severní strana 2:(7,476*12,1)-((5,75*7,476)/2)

Mansarda:3,03*(1,7+2,75+2,3+2,75+1,7)
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001 Bytový d ům Ďáblice Rozpočet: 001
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hrubá vrchní stavba

60 60510000 Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm  dl = 3 - 5 m m 1 539,19 8,50 13 083,08

422,75

287,66

410,55

278,30

1 399,26

139,93
61 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 7,00 1 262,00 8 835,36

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 129 748,30
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
62 764392210R00 Úžlabí z Pz plechu, rš 250 mm m 9,61 145,00 1 393,51

9,61
63 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 363,00 25,15

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 1 418,66
Díl: 765 Krytiny tvrdé
64 765332221R00 Krytina betonová KMB Beta Standard, ostatní m2 402,50 391,50 157 578,91

115,85

71,79

111,95

68,97

33,94
65 765332242R00 Hřeben KMB Beta Standard s hřebenovou lištou m 27,24 667,00 18 169,08

27,24
66 765332252R00 Nároží KMB Beta Standard s nárožní lištou m 9,61 700,00 6 727,28

9,61
67 765901108R00 Fólie podstřešní paropropustná Delta Trela m2 402,50 234,00 94 185,09

115,85

71,79

111,95

68,97

33,94
68 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 19,10 904,00 17 269,47

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 293 929,83
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
69 430862001R00 Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 kg Válc. profily č.18 - 

schodnice a rám mezipodesty kg 923,37 11,00 10 157,04

524,76

398,61
70 430863001R00 Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg Válc. profil č.24 - 

nosník v úrovni stropu kg 374,55 11,30 4 232,43

374,55
71 430-01 Válcovaný I profil č. 18 kg 923,37 15,40 14 219,85

524,76

398,61
72 430-02 Válcovaný I profil č. 24 kg 374,55 17,85 6 685,74

374,55

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 35 295,06

Jižní strana 1:19*22,25

Jižní strana 2:19*15,14

Severní strana 1:23*17,85

Severní strana 2:23*12,1

Mezisoučet

Ztratné 10 %:1399,26*0,1

9,14/Cosx(18)

Jižní strana 1:(6,197*22,25)-((7,11*6,197)/2)

Jižní strana 2:(6,197*15,14)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 1:(7,476*17,85)-((5,75*7,476)/2)

Severní strana 2:(7,476*12,1)-((5,75*7,476)/2)

rám:((1,45+1,45+3,1+3,1)*0,00279*7850)*2

(3,45*0,00461*7850)*3

Mansarda:3,03*(1,7+2,75+2,3+2,75+1,7)

(22,25-7,11)+(17,85-5,75)

9,14/Cosx(18)

Jižní strana 1:(6,197*22,25)-((7,11*6,197)/2)

Jižní strana 2:(6,197*15,14)-((7,11*6,197)/2)

Severní strana 1:(7,476*17,85)-((5,75*7,476)/2)

Severní strana 2:(7,476*12,1)-((5,75*7,476)/2)

Mansarda:3,03*(1,7+2,75+2,3+2,75+1,7)

schodnice:(2,995*0,00279*7850)*8

rám:((1,45+1,45+3,1+3,1)*0,00279*7850)*2

(3,45*0,00461*7850)*3

schodnice:(2,995*0,00279*7850)*8
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