
Objekt:
SO01

Název objektu:
stropní kce, st řešní pláš ť

JKSO:

Stavba:
1

Název stavby:
stavební úpravy m ěstského ú řadu

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

30 628,00

0,00

21 877,00

145 849,00

198 355,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

14,0% činí:

14,0% činí:

1 656 849,33

231 959,00

1 888 808,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

959 987,00

498 507,00

0,00

0,00

1 458 494,00

0,00

1 656 849,00

1 656 849,00
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Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 98 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,0

4 Vodorovné konstrukce 659 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

101 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9

94 Lešení a stavební výtahy 67 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

99 Staveništní přesun hmot 32 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 13 585,00 0,00 0,00 0,00 0,1

712 Živičné krytiny 0,00 231 562,00 0,00 0,00 0,00 4,5

713 Izolace tepelné 0,00 253 361,00 0,00 0,00 0,00 5,2

959 987,00 498 507,00 0,00 0,00 0,00 137,8Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 1 458 494,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 1 458 494,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 1 458 494,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 1 458 494,00 0,00

Zařízení staveniště 2,10 1 458 494,00 30 628,00

Provoz investora 0,00 1 458 494,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 1,50 1 458 494,00 21 877,00

Rezerva rozpočtu 10,00 1 458 494,00 145 849,00

198 355,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 27-1177.RT6 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
dozdění atiky

 m2 71,3115 1 345,00 95 913,97 0,26684 19,02876
strop 3.NP : 
atika u D3 (0,825x35900mm): 0,825*(6+12,1+12,1+5,7) 29,6175
atika u D4 (0,825x38250mm): 0,825*(10,85+5,7+10,85) 22,6050

  Mezisoučet: 52,2225
strop 2.NP: 
atika u D1 (0,945x15800mm): 0,945*(5+5,8+5) 14,9310
atika u D2 (0,945x4,4mm): 0,945*4,4 4,1580
  Mezisoučet: 19,0890

2 317 94-1121.R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12
úhelník L80x80x6mm

t 0,2936 7 885,00 2 315,04 0,01954 0,00574
L80/80/6 7,34kg/m: 
STROP 1.NP: 
L1 dl. 1100mm, 10ks: 10*0,00734*1,1 0,0807
L2 dl. 3100mm, 8ks: 8*0,00734*3,1 0,1820
L3 dl. 2100mm, 2ks: 2*0,00734*2,1 0,0308

Svislé a kompletní konstrukce3 98 229,00 19,03450

4 Vodorovné konstrukce

3 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 22,1500 3 140,00 69 551,00 2,44644 54,18865

Strop 3.NP tl. 60-100mm: 
Deska D3 plocha 103,2m2: 0,06*103,2+0,04*0,5*103,2 8,2560
Deska D4 plocha 58,4m2: 0,06*58,4+0,04*0,5*58,4 4,6720

  Mezisoučet: 12,9280
Strop 2.NP tl. 60-100mm: 
Deska D1 plocha 27,8m2: 0,06*27,8+0,04*0,5*27,8 2,2240

Deska D2 plocha 25,6m2: 0,06*25,6+0,04*0,5*25,6 2,0480
Deska D6 plocha 11m2: 0,06*11+0,04*0,5*11 0,8800
  Mezisoučet: 5,1520

Strop 1.NP tl. 60-100mm, tl. 200mm: 
Deska D5 plocha 11m2: 0,06*11+0,04*0,5*11 0,8800
Deska D8 plocha 13,64m2: 0,2*13,64 2,7280
Deska D9 plocha 2,31m2: 0,2*2,31 0,4620
  Mezisoučet: 4,0700

4 411 35-1101.RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
bednicí materiál prkna

m2 15,9500 439,50 7 010,03 0,03638 0,58026
Strop 1.NP tl. 60-100mm, tl. 200mm: 

Deska D8 plocha 13,64m2: 13,64 13,6400
Deska D9 plocha 2,31m2: 2,31 2,3100
  Mezisoučet: 15,9500

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

5 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 15,9500 95,10 1 516,85 0,00000 0,00000

Strop 1.NP tl. 60-100mm, tl. 200mm: 
Deska D8 plocha 13,64m2: 13,64 13,6400
Deska D9 plocha 2,31m2: 2,31 2,3100

  Mezisoučet: 15,9500

6 411 35-4235.R00 Bednění stropů plech, TR40S/160x 0,8 mm
m2 225,7500 380,00 85 785,00 0,01059 2,39069

TR 40S/160x0,88mm: 
strop 3.NP: 
D3 103,2m2+přeložení 5%: (103,2+0,05*103,2) 108,3600
D4 58,4m2+přeložení 5%: (58,4+0,05*58,4) 61,3200
  Mezisoučet: 169,6800
strop 2.NP: 

D1 27,8m2+přeložení 5%: (27,8+0,05*27,8) 29,1900
D2 25,6m2+přeložení 5%: (25,6+0,05*25,6) 26,8800
  Mezisoučet: 56,0700

7 411 35-4237.R00 Bednění stropů plech
TR40S/160x1,25mm

m2 23,1000 610,00 14 091,00 0,01707 0,39432
TR 40S/160x1,25 mm: 
Strop 1.NP: 

D5- 11m2 + 5% na přeložení: (11+0,05*11) 11,5500
Strop 2.NP: 
D5- 11m2 + 5% na přeložení: (11+0,05*11) 11,5500

8 411 36-1921.RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm

t 1,0170 31 610,00 32 147,37 1,05728 1,07525
6/100/100- 4,3kg/m2, 10% na přeložení: 
strop 3.NP : 
deska D3  : (103,2+0,1*103,2)*0,0043 0,4881
deska D4 : (58,4+0,1*58,4)*0,0043 0,2762
  Mezisoučet: 0,7643
strop 2.NP: 
deska D1 : (27,8+0,1*27,8)*0,0043 0,1315
deska D2: (25,6+0,1*25,6)*0,0043 0,1211
  Mezisoučet: 0,2526

9 411 36-1921.RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm

t 0,2989 30 910,00 9 239,00 1,05728 0,31602
kari síť 8/100/100- 7,5kg/m2: 
Strop 1.NP: 
D5- 11m2+ 5%na přeložení (2,5x4,4m): (11+0,05*11)*0,0075 0,0866
D8-13,64m2+ 5%na přeložení (3,1x1,1)*4: (13,64+0,05*13,64)*0,0075 0,1074
D9-2,3m2+ 5%na přeložení (2,1x1,1): (2,31+0,05*2,31)*0,0075 0,0182
  Mezisoučet: 0,2122

Strop 2.NP: 
D6- 11m2+ 5%na přeložení (2,5x4,4m): (11+0,05*11)*0,0075 0,0866
  Mezisoučet: 0,0866
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

10 413 94-1123.RT5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22
včetně dodávky profilu I č. 20

t 1,3532 30 310,00 41 015,49 1,09663 1,48396
Strop 2.NP: 
N2-profil I200 délka 4700mm 26,2kg/m D2,7ks: 7*0,0262*4,7 0,8620
N18-profil I200 délka 6250mm 26,2kg/m,3ks: 3*0,0262*6,25 0,4913
*N18- ztužidlo nad 2NP: 

  Mezisoučet: 1,3533

11 413 94-1123.RT6 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22
včetně dodávky profilu I č. 22

t 6,8887 30 310,00 208 796,50 1,09663 7,55436
Strop 3.NP: 
N3-profil I220 délka 6000mm 31,1kg/m D3,13ks: 13*0,0311*6 2,4258
N3-profil I220 délka 6000mm 31,1kg/m D4, 7ks: 7*0,0311*6 1,3062
N4-profil I220 délka 5950mm 31,1kg/m D3, 7ks: 7*0,0311*5,95 1,2953

N6-profil I220 délka 1925mm 31,1kg/m D4, 6ks: 6*0,0311*1,925 0,3592
N7-profil I220 délka 1950mm 31,1kg/m D4, 6ks: 6*0,0311*1,95 0,3639
  Mezisoučet: 5,7504
Strop 2.NP: 
N1-profil I220 délka 6100mm 31,1kg/m D1, 6ks: 6*0,0311*6,1 1,1383

12 413 94-1123.RU5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22
včetně dodávky profilu U č. 20

t 2,0690 35 670,00 73 801,23 1,09663 2,26893
U200 25,3kg/m: 
strop 1.NP-deska D5: 
N8 profil U 200, dl. 4560mm, 1ks: 4,56*0,0253*1 0,1154
N9 profil U 200, dl. 4100mm, 3ks: 4,1*0,0253*3 0,3112
N12 profil U 200, dl 2600mm, 4ks: 2,6*0,0253*4 0,2631
  Mezisoučet: 0,6897
strop 2.NP-deska D6: 
N8 profil U 200, dl. 4560mm, 1ks: 4,56*0,0253*1 0,1154

N9 profil U 200, dl. 4100mm, 3ks: 4,1*0,0253*3 0,3112
N12 profil U 200, dl 2600mm, 4ks: 2,6*0,0253*4 0,2631
  Mezisoučet: 0,6897
strop 3.NP- deska D7: 
N8 profil U 200, dl. 4560mm, 1ks: 4,56*0,0253*1 0,1154
N9 profil U 200, dl. 4100mm, 3ks: 4,1*0,0253*3 0,3112
N12 profil U 200, dl 2600mm, 4ks: 2,6*0,0253*4 0,2631
  Mezisoučet: 0,6897

13 413 94-1125.RT2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš
včetně dodávky profilu I č. 26

t 1,2570 30 830,00 38 753,31 1,09188 1,37249
I260- 41,9kg/m: 
strop 3.NP: 
deska D3- dl. 6000mm, 5ks: 5*6*0,0419 1,2570

14 417 32-1315.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
m3 10,5715 3 100,00 32 771,65 2,45346 25,93675

strop 3.NP : 
věnec u D3 (300x200x35900mm): 0,3*0,2*(6+12,1+12,1+5,7) 2,1540
věnec u D4 (350x200x38250mm): 0,35*0,2*(10,85+5,7+10,85) 1,9180
roznášecí plocha u D7 (200x300x150)*3: 0,2*0,3*0,15*3 0,0270
věnec u atiky (300x150x51400mm): 0,3*0,15*(16,8+11,8+12,4+5,7+4,7) 2,3130

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
  Mezisoučet: 6,4120
strop 2.NP: 
roznášecí plocha u D2 (200x300x150)*14: 0,2*0,3*0,15*14 0,1260
roznášecí plocha u D6 (200x300x150)*3: 0,2*0,3*0,15*3 0,0270
věnec u D1 (300x200x15800mm): 0,3*0,2*(5+5,8+5) 0,9480
věnec u D2 (300x200x4400mm): 0,3*0,2*4,4 0,2640

věnec u atiky (300x150x20200mm): 
0,3*0,15*(10+5,8+4,4)+0,35*0,15*(11,85+11,85+11,7)

2,7675

  Mezisoučet: 4,1325
strop 1.NP: 
roznášecí plocha u D5 (200x300x150)*3: 0,2*0,3*0,15*3 0,0270
  Mezisoučet: 0,0270

15 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 69,1260 286,00 19 770,04 0,00795 0,54955

strop 3.NP: 
bednění věnce u D3: 2*0,2*(6+12,1+12,1+5,7) 14,3600

bednění věnce u D4: 2*0,2*(10,85+5,78+10,85) 10,9920
bednění u atiky: 2*0,15*(6+12,1+12,1+5,7+10,85+5,78+10,85) 19,0140
  Mezisoučet: 44,3660
strop 2.NP: 
bednění věnce u D1: 2*0,2*(5+5,8+5) 6,3200
bednění věnce u D2: 2*0,2*4,4 1,7600
bednění u atiky: 2*0,15*(10+5,8+4,4)+2*0,15*(11,85+11,7+11,85) 16,6800
  Mezisoučet: 24,7600

16 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 69,1260 60,30 4 168,30 0,00000 0,00000

strop 3.NP: 
bednění věnce u D3: 2*0,2*(6+12,1+12,1+5,7) 14,3600
bednění věnce u D4: 2*0,2*(10,85+5,78+10,85) 10,9920
bednění u atiky: 2*0,15*(6+12,1+12,1+5,7+10,85+5,78+10,85) 19,0140
  Mezisoučet: 44,3660
strop 2.NP: 
bednění věnce u D1: 2*0,2*(5+5,8+5) 6,3200
bednění věnce u D1: 2*0,2*4,4 1,7600
bednění u atiky: 2*0,15*(10+5,8+4,4)+2*0,15*(11,85+11,7+11,85) 16,6800

  Mezisoučet: 24,7600

17 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 0,5146 28 670,00 14 753,58 1,01665 0,52317

R10- 0,617kg/m, (dodávka 6m/ks): 
V6- 0,222kg/m (dodávka 1m/ks a 250mm): 
stop 3.NP: 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
SO01
1

stavební úpravy městského úřadu
stropní kce, střešní plášť
stropní kce 1.NP,2.NP a 3.NP, střešní plášť 3.NP

Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012

List č.7

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
R10 věncec: 0,000617*4*(16,8+11,8+12,4+5,7+4,4+5,7+6,1) 0,1552
V6 věnec: (16,8+11,8+12,4+5,7+4,4+5,7+6,1)/0,25*0,000222 0,0559
R10 věnec u atiky: (12,4+11,8+12,4+5,7+4,4+5,7+6,1)*0,000617 0,0361
V6 u atiky: (12,4+11,8+12,4+5,7+4,4+5,7+6,1)*0,000222 0,0130
  Mezisoučet: 0,2602
strop 2.NP: 

R10 věnec: 4*(5+5,8+5+4,4)*0,000617 0,0499
V6 věnec: (5+5,8+5+4,4)/0,25*0,000222 0,0179
R10 věnec u atiky: 4*(5+5,8+5+4,4+11,85+11,7+11,85)*0,000617 0,1372
V6 u atiky: (5+5,8+5+4,4+11,85+11,7+11,85)/0,25*0,000222 0,0494
  Mezisoučet: 0,2544

18 133-31780 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   80x 80x 6 mm
T 0,2936 23 026,50 6 760,58 1,00000 0,29360

L80/80/6 7,34kg/m: 

STROP 1.NP: 
L1 dl. 1100mm, 10ks: 10*0,00734*1,1 0,0807
L2 dl. 3100mm, 8ks: 8*0,00734*3,1 0,1820
L3 dl. 2100mm, 2ks: 2*0,00734*2,1 0,0308

Vodorovné konstrukce4 659 930,91 98,92800

63 Podlahy a podlahové konstrukce

19 631 34-3822.R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,3 MPa

ekostyrenbeton, spádová vrstva 50-380 mm
m3 32,0207 3 180,00 101 825,83 0,30802 9,86302

168,53m2: 
vrstva 50-380mm, spád 3%: 
vrstva tl. 50mm, plocha 168,53: 168,53*0,05 8,4265
vrstva tl. 280mm ve spádu: 168,53*0,28/2 23,5942

Podlahy a podlahové konstrukce63 101 825,83 9,86302

94 Lešení a stavební výtahy

20 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
m2 94,5600 100,50 9 503,28 0,00158 0,14940

nástavba: (11,8+11,8+5,7+5,75+5,75+5,7)*1,2 55,8000
schodištový prostor: (5,7+10,45+5,7+10,45)*1,2 38,7600

21 941 94-1051.J1 pronájem lešení FOX závěsné s kotvou
včetně montáže a demontáže, měsíc používání

kpl 1,0000 58 440,00 58 440,00 0,00000 0,00000
lešení fox s kotvou: 
orientační cena za pronájem na den 22-26 Kč/bm = 1248Kč/den: 1 1,0000

montáž 1 konzoly 1000-1500kč=21 000Kč (21 konzol): 
celkem obvod 52m, používání měsíc: 

Lešení a stavební výtahy94 67 943,28 0,14940

99 Staveništní p řesun hmot

22 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 127,9749 250,50 32 057,72 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Staveništní p řesun hmot99 32 057,72 0,00000

711 Izolace proti vod ě

23 711 21-2106.R00 Penetrace velmi savých podkladů
penetrace spádové vrstvy ekostyrbetonu

m2 171,9006 63,80 10 967,26 0,00039 0,06704
plocha střechy: 

168,53m2: 168,53 168,5300
procenta navíc 2%: 168,53*0,02 3,3706

24 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
na spádovou vrstvu

kg 50,5590 41,56 2 101,23 0,00100 0,05056
spotřeba 0,2-0,3 kg/m2: 
plocha 168,53m2: 168,53*0,3 50,5590

25 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 130,6849 3,95 516,21 0,00000 0,00000

Izolace proti vod ě711 13 584,69 0,11760

712 Živičné krytiny

26 712 33-1101.RT1 Povlaková krytina střech do 10°, na sucho
položení spodního pásu hydroizolace

m2 227,6770 5,70 1 297,76 0,00000 0,00000
plocha střechy: 
168,53m2: 168,53 168,5300

na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
  Mezisoučet: 227,6770

  Mezisoučet:

27 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, přitavením
materiál ve specifikaci, horní pás hydroizolace

m2 227,6770 72,70 16 552,12 0,00035 0,07969
plocha střechy: 
168,53m2: 168,53 168,5300
na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
  Mezisoučet: 227,6770

28 712 34-1559.RV1 Povlaková krytina střech do 10°, přitavením
včetně dodávky Elastek 40 spec.min., parozábrana

m2 273,2124 269,00 73 494,14 0,00530 1,44803
plocha střechy: 
168,53m2: 168,53 168,5300
na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
  Mezisoučet: 227,6770
procenta na přeložení a prořez 20%: (168,53+59,147)*0,2 45,5354
  Mezisoučet: 45,5354

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
SO01
1

stavební úpravy městského úřadu
stropní kce, střešní plášť
stropní kce 1.NP,2.NP a 3.NP, střešní plášť 3.NP

Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012

List č.9

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

29 712 39-1175.R00 Připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky
na stěny

m 56,6000 31,40 1 777,24 0,00001 0,00057
obvod 56,6m: 56,6 56,6000

30 712 39-1587.R00 Přibití pásů
spodní pás přes TI do spádové vrstvy

m2 226,0070 36,10 8 158,85 0,00004 0,00904
na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
ROH (9ks/m2): 
41,67m2: 41,67 41,6700
OKRAJ (6ks/m2): 
33,07m2: 33,07 33,0700
VNITŘNÍ ČÁST (3ks/m2): 
92,12m2: 92,12 92,1200

31 712 99-7001.RT1 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu
polystyren ve specifikaci

m 56,7200 28,90 1 639,21 0,00034 0,01928
56,6+2%: 56,72 56,7200

32 283-75980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm
vnitřní hrany atiky, EPS 100 S

m 56,7200 15,69 889,94 0,00005 0,00284
56,6+2%: 56,72 56,7200

33 311-73222 Hmoždinka talířová FDD 50 x 175
kotvení spodního pásu přes TI do spádové vrstvy

kus 1 814,6898 18,13 32 900,33 0,00000 0,00000
ROH (9ks/m2): 
49,158m2: 9*49,158 442,4220
OKRAJ (6ks/m2): 
25,963m2: 6*25,963 155,7780

VNITŘNÍ ČÁST (3ks/m2): 
93,404m2: 3*93,404 280,2120
TI kotvena min 4ks na 600x1200mm (0,72m2): (168,53/0,72)*4 936,2778
plocha 168,53m2: 

34 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral
spodní pás hydroizolace střešního pláště

m2 273,2124 158,89 43 410,72 0,00460 1,25678
plocha střechy: 
168,53m2: 168,53 168,5300
na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
  Mezisoučet: 227,6770
procenta na přeložení a prořez 20%: (168,53+59,147)*0,2 45,5354
  Mezisoučet: 45,5354

35 628-57030 Pás modifikovaný asfalt EUROFLEX modrozený 5,2 mm
horní pás hydroizolace

m2 273,2124 173,08 47 287,60 0,00620 1,69392
plocha střechy: 
168,53m2: 168,53 168,5300

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
SO01
1

stavební úpravy městského úřadu
stropní kce, střešní plášť
stropní kce 1.NP,2.NP a 3.NP, střešní plášť 3.NP

Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012

List č.10

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
na vytažení na atiku : 
výška 1,045m, délka 56,6m: 1,045*56,6 59,1470
  Mezisoučet: 227,6770
procenta na přeložení a prořez 20%: (168,53+59,147)*0,2 45,5354
  Mezisoučet: 45,5354

36 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 4,5101 921,00 4 153,83 0,00000 0,00000

Živi čné krytiny712 231 561,74 4,51013

713 Izolace tepelné

37 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky tl.110mm
materiál ve specifikaci

m2 168,5300 112,00 18 875,36 0,00031 0,05224
168,53m2: 168,53 168,5300

38 713 14-1131.RM1 Izolace tepelná atiky, plně lepená
materiál ve specifikaci (tl.60mm)

m2 42,9680 372,00 15 984,10 0,00116 0,04984
vnitřní délka atiky 56,6m, výška 0,655m: 65,6*0,655 42,9680

39 612-10016 Kingspan izolace desky
tepelná izolace PIR tl. 110mm

m2 176,9565 1 150,89 203 657,47 0,02645 4,68050
plocha 168,53m2: 168,53 168,5300
procenta navíc 5%: 168,53*0,05 8,4265

40 631-51498 Deska z minerální plsti tl.60mm
vnitřní strana atik

m2 42,9680 257,28 11 054,81 0,01050 0,45116
vnitřní délka atiky 56,6m, výška 0,655m: 65,6*0,655 42,9680

41 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 5,2338 724,00 3 789,24 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 253 360,97 5,23375

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


