
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 1 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův MěJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Novostavba RD Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 1 749 942 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 543 820 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 150 000 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 89 413

ZRN celkem 3 443 762 Provoz investora 0

HZS 0

ZRN+HZS 3 443 762 Ostatní náklady neuvedené 0

3 533 175 Ostatní náklady celkem 89 413
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

Poznámka :

Příloha A

Ing. Jaroslav Rouš   Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Rouš   Žďár nad Sázavou

ZRN+ost.náklady+HZS

3 533 175 Kč
494 644 Kč

0 Kč
0 Kč
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet : 1
01 Novostavba RD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 40 860 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 207 674 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 409 541 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 112 804 0 0 0 0
314 Komín 54 610 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 285 154 0 0 0 0
43 Schodiště 23 937 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 164 371 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 211 556 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 833 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 12 560 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 47 787 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 104 254 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 60 973 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 75 747 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 150 000 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 150 000 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 212 531 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 113 898 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 194 785 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 165 074 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 49 931 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 128 998 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 50 975 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 79 918 0 0 0
781 Obklady keramické 0 50 068 0 0 0
783 Nátěry 0 36 697 0 0 0
784 Malby 0 24 224 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 150 000 0

CELKEM  OBJEKT 1 749 942 1 543 820 0 150 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 293 762 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 293 762 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 443 762 0
Zařízení staveniště 89 413 0,0 3 443 762 89 413
Provoz investora 0 0,0 3 443 762 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

89 413
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 56,10 79,70 4 471,17
2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,16 619,00 11 237,95
3 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 9,08 175,50 1 593,10
4 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26,04 388,00 10 105,19
5 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,02 23,40 304,72
6 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,48 955,00 453,63
7 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 0,24 128,00 30,40
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 44,67 73,70 3 292,50
9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 42,27 33,70 1 424,64
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 42,27 162,50 6 869,57
11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 42,27 22,00 930,03
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,40 61,30 147,12

Celkem za 1 Zemní práce 40 860,01
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 68,65 84,90 5 828,39
14 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 80,67 6,60 532,39
15 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 21,69 941,00 20 406,81
16 272353131R00 Bednění kotev.otvorů kleneb do 0,10 m2, hl. 1,0 m kus 5,00 445,00 2 225,00
17 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 12,07 2 790,00 33 666,93
18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,09 513,00 2 608,61
19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,09 77,30 393,07
20 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,69 31 300,00 21 509,36
21 274272150RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 

betonem C 12/15 m2 13,63 1 422,00 19 374,75
22 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 32,46 2 560,00 83 101,95
23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 29,69 379,50 11 266,41
24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 29,69 77,30 2 294,84
25 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,07 28 240,00 1 849,72
26 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,70 2 560,00 1 792,00
27 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,80 380,50 684,90
28 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,80 77,30 139,14

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 207 674,26
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 311238143R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi P 10 tl. 24 cm m2 49,55 872,00 43 204,37
30 311238144R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10  tl. 30 cm m2 37,20 1 074,00 39 954,95
31 311238243R00 Zdivo POROTHERM 40 Profi P8/10 tl. 40 cm m2 9,50 1 401,00 13 315,10
32 311238244R00 Zdivo POROTHERM 44 Profi P 10 tl. 44 cm m2 141,75 1 532,00 217 164,83
33 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 7,00 204,50 1 431,50
34 317168130R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm kus 6,00 310,50 1 863,00
35 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 43,00 457,50 19 672,50
36 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 34,00 567,00 19 278,00
37 317168137R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm kus 5,00 1 093,00 5 465,00
38 317168139R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm kus 3,00 1 243,00 3 729,00
39 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 8 cm m 1,70 78,10 132,77
40 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm m 6,50 83,00 539,50
41 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl.10 cm m 28,00 87,90 2 461,20
42 342248112R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 70,60 556,00 39 255,43
43 342255024R01 Přizděný sokl z tvárnic YTONG tl. 100 mm koupelna, m2 3,75 553,00 2 073,75

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 409 540,91
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

44 342265112RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,15 931,00 2 932,65

45 342265112RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 1,05 970,00 1 018,50

46 342265122RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 48,05 1 006,00 48 333,27

47 342265122RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,23 1 045,00 3 370,13

48 342265132RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 57,54 932,00 53 627,28

49 342265132RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,29 971,00 3 194,59

50 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví kus 1,00 328,00 328,00

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 112 804,42
Díl: 314 Komín
51 314253105R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 20 cm kus 1,00 17 750,00 17 750,00
52 314253205R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 20 cm m 5,40 3 450,00 18 630,00
53 314253345R00 Komín UNI*** jednoprůduch., plášť 150 cm, DN 20 cm kus 1,00 18 230,00 18 230,00

Celkem za 314 Komín 54 610,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
54 411161447V10 Stropy z vložek Miako 290 x 490 x 190 mm C20/25 tl. 60 mm

m2 96,00 858,60 82 425,60
55 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 1,59 3 035,00 4 832,02
56 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 102,37 174,00 17 812,12
57 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 102,37 41,70 4 268,77
58 411361321R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 11373 t 0,22 29 950,00 6 511,13
59 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - 

drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,58 31 610,00 18 428,63
60 413121001R00 Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 3,8 m kus 15,00 151,00 2 265,00
61 413121003R00 Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 4,6 m kus 21,00 226,00 4 746,00
62 413121005R00 Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 6,0 m kus 13,00 414,50 5 388,50
63 413321315R00 Nosníky z betonu železového C 20/25  (B 25) m3 0,99 3 010,00 2 974,18
64 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 9,73 448,50 4 362,78
65 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 9,73 179,00 1 741,22
66 413351213R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení m2 3,95 378,00 1 494,05
67 413351214R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění m2 3,95 85,90 339,52
68 413941123RT5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně 

dodávky profilu I č. 20 t 0,61 30 310,00 18 343,61
69 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm 

m 94,60 243,00 22 987,80
70 417321313R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 6,41 3 015,00 19 336,10
71 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,48 28 670,00 13 833,28
72 59340645.A Nosník stropní keramický  POT250/902  16x17,5x250 kus 7,00 535,00 3 745,00
73 59340649.A Nosník stropní keramický  POT350/902  16x17,5x350 kus 8,00 838,00 6 704,00
74 59340651.A Nosník stropní keramický  POT400/902  16x17,5x400 kus 7,00 1 062,00 7 434,00
75 59340653.A Nosník stropní keramický  POT450/902  16x17,5x450 kus 14,00 1 231,00 17 234,00
76 59340654.A Nosník stropní keramický  POT475/902  16x17,5x475 kus 6,00 1 324,00 7 944,00
77 59340655.A Nosník stropní keramický  POT500/902  16x17,5x500 kus 7,00 1 429,00 10 003,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 285 154,31
Díl: 43 Schodišt ě
78 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 1,02 3 670,00 3 743,40
79 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,02 36 550,00 884,51
80 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná 

síť - drát 8,0  mm, oka 100 / 100 mm t 0,08 33 160,00 2 669,38
81 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 2,10 976,00 2 049,60
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

82 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 2,10 96,30 202,23
83 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 4,70 969,00 4 554,30
84 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 4,70 110,50 519,35
85 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 17,00 263,50 4 479,50
86 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 7,65 567,00 4 337,55
87 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 7,65 65,00 497,25

Celkem za 43 Schodišt ě 23 937,07
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
88 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 36,34 33,90 1 231,99
89 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 91,99 376,50 34 634,24
90 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 28,81 400,50 11 539,21
91 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 59,18 189,50 11 215,08
92 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 16,10 478,00 7 696,76
93 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 283,92 278,00 78 928,73
94 612473187T00 Příplatek za APU lišty m 80,51 85,20 6 859,45
95 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 10,60 278,50 2 951,40
96 648991111RT4 Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně 

dodávky parapetní desky  š. 200 mm m 23,55 395,50 9 314,03

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 164 370,89
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
97 602011188RT6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm m2 215,35 288,00 62 020,28
98 602011189R00 Omítka stěn mozaiková  tl. 1,5 mm m2 19,92 409,00 8 147,28
99 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky m2 235,27 39,80 9 363,67

100 612473187T00 Příplatek za APU lišty m 80,51 85,20 6 859,45
101 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 36,34 34,00 1 235,63
102 622311131RT3 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2 m2 10,20 869,00 8 863,80
103 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 217,10 265,50 57 639,04
104 622425931R00 Omítka vápenná vnějšího ostění - hladká m2 18,17 389,60 7 079,81
105 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu m2 235,27 214,00 50 347,39

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 211 556,36
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
106 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) m3 10,77 3 045,00 32 794,04
107 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 10,77 811,00 8 734,31
108 632451065R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm krycí na 

izolaci m2 120,67 276,00 33 304,92

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 833,27
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
109 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 173,96 72,20 12 559,91

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 559,91
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
110 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 244,50 45,90 11 222,55
111 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 489,00 35,20 17 212,80
112 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 244,50 31,50 7 701,75
113 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,00 77,50 6 587,50
114 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 37,50 135,00 5 062,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 47 787,10
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
115 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 406,45 256,50 104 253,73

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 104 253,73
Díl: 711 Izolace proti vod ě
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

116 711212001R00 Nátěr hydroizolační těsnící hmotou m2 38,59 178,00 6 869,02
117 711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m 59,00 159,00 9 381,00
118 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně 

dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 120,67 283,00 34 149,61
119 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie Netex F - 300 m2 120,67 49,30 5 949,03
120 711777278R00 Opracování prostupů  do 200 mm kus 4,00 413,50 1 654,00
121 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 582,42 5,10 2 970,34

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 60 973,00
Díl: 713 Izolace tepelné
122 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 83,89 76,50 6 417,59
123 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 83,89 70,70 5 931,02
124 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 67,44 23,80 1 605,07
125 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 64,87 30,90 2 004,48
126 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 32,22 154,50 4 977,99
127 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 146,84 30,30 4 449,25
128 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 172,84 16,10 2 782,72
129 713191411U00 Izol tep mtž rošt pod krokve m 221,40 56,70 12 553,38
130 28375829 Deska z polystyrénu  1000x500x50 mm EPS 100 Z m2 201,12 42,75 8 598,03
131 28376323.A Deska Styrodur 2500 C 1250 x 600 x 50 mm m2 32,86 235,00 7 723,13
132 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 243,54 14,16 3 448,53
133 63150842 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 60 mm m2 176,17 77,00 13 565,01
134 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 805,31 2,10 1 691,15

Celkem za 713 Izolace tepelné 75 747,37
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
135 pol. Vodoinstalace, vnitřní kanalizace soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 150 000,00
Díl: 730 Ústřední vytáp ění
136 pol. Topení, soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytáp ění 150 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
137 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna m2 171,00 214,00 36 594,00
138 762341260U00 Mtž bednění šikmé palubky, vč. palubky m2 64,00 117,00 7 488,00
139 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/5 cm m2 235,00 94,40 22 184,00
140 762342204RT3 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, hranolek 4/5 cm m2 235,00 34,30 8 060,50
141 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 7,72 1 115,00 8 608,92
142 pol. Dod + mont krovu, 2x nátěr Bochemit kotvení m3 8,25 13 350,00 110 177,55
143 pol. Dod + mont ocel. patka krovu terasy, pozinkovaná ks 2,00 485,00 970,00
144 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 120,44 8,70 18 447,86

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 212 530,83
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
145 764231250R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm m 14,00 966,00 13 524,00
146 764252201R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 12,00 903,00 10 836,00
147 764252203R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 34,35 1 085,00 37 269,75
148 764252212U00 Mtž Cu žlab čela půlkruhové kus 14,00 67,10 939,40
149 764259211R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 6,00 1 733,00 10 398,00
150 764510230R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 200 mm m 24,40 656,00 16 006,40
151 764554203R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm m 3,50 1 116,00 3 906,00
152 764554204R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm m 12,80 1 347,00 17 241,60
153 764554294R00 Montáž odskoku Cu kruhového kus 6,00 137,50 825,00
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

154 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 073,49 2,75 2 952,10

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 113 898,25
Díl: 765 Krytiny tvrdé
155 765331221R00 Zastřešení Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho m2 235,00 496,00 116 560,00
156 765331231R00 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho m 17,05 602,00 10 264,10
157 765331261R00 Zakončení štít. hran taškami s ozubem, s úpravou m 48,60 468,50 22 769,10
158 765901142T00 Zakrytí střech podstřešní folií Bramac m2 235,00 88,71 20 846,85
159 pol. Dod + mont  Bramac  střeš. výlez Luminex  UNI ks 1,00 4 500,00 4 500,00
160 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1 837,49 10,80 19 844,89

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 194 784,94
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
161 pol Dod + mont vnitř. zábradlí schodiště soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
162 pol Dod + mont dřevěného obkladu podesty schodiště vč. soklíku

m2 2,10 1 150,00 2 415,00
163 pol Dod + mont dřevěného obkladu schodiště ks 17,00 2 150,00 36 550,00
164 pol. Dod + mont DV Sapeli  700 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 4,00 7 200,00 28 800,00
165 pol. Dod + mont výlez  skl. žebřík  600 x 1200 mm zateplený ks 2,00 13 500,00 27 000,00
166 pol. Dod + mont DV Sapeli  600 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 1,00 7 200,00 7 200,00
167 pol. Dod + mont DV  Sapeli  800 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 2,00 7 200,00 14 400,00
168 pol. Dod + mont DV  Sapeli  800 x 1970 mm, obložková zárubeň  

tl.25 cm ks 3,00 7 600,00 22 800,00
169 pol. DPO Dod + mont DV Sapeli  600 x 1970 mm, EW 30 obložková 

zárubeň ks 1,00 8 150,00 8 150,00
170 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 623,15 1,70 2 759,36

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 165 074,36
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
171 pol. Dod + mont zábradlí balkon. dveře - nerezové dl.1400 mm

ks 2,00 5 500,00 11 000,00
172 pol. 11/T Dod + mont garáž. sekční vrata 2700x2100 mm el. ovládání

ks 1,00 38 000,00 38 000,00
173 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 490,00 1,90 931,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 49 931,00
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
174 pol Montáž plast. výrobků, vypěnění pěnou m 106,16 135,00 14 331,60
175 pol.  1/T Dod plast. okno 1200 x 1450 mm, OS, dvojsklo šestikomor. 

profil, zlatý  dub ks 1,00 3 840,00 3 840,00
176 pol.  2/T Dod plast. okno  1500 x 1450 mm, OS+O, dvojjsklo šestikom. 

profil, zlatý  dub ks 4,00 5 690,00 22 760,00
177 pol.  3/T Dod plast. okno 1500 x 750 mm, OS+O,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 4 600,00 9 200,00
178 pol.  4/T Dod plast. okno 1050 x 1200 mm, OS,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 1,00 3 330,00 3 330,00
179 pol.  5/T Dod vchodové  dveře 1050 x 2100 mm, zlatý  dub ks 2,00 16 430,00 32 860,00
180 pol.  6/T Dod plast. okno  1050 x 1130 mm, OS, dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 4,00 3 250,00 13 000,00
181 pol.  7/T Dod plast. balkon.dveře 1500 x 2300 mm,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 1,00 7 920,00 7 920,00
182 pol.  8/T Dod plast. balkon.dveře 1200 x 2100 mm,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 5 010,00 10 020,00
183 pol.  9/T Dod plast. okno  2100 x 1130 mm, OS, dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 4 790,00 9 580,00
184 998766202R01 Přesun hmot pro  konstr., výšky do 12 m % 1 268,42 1,70 2 156,31

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 128 997,91
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
185 771474113U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -120 m 33,40 76,10 2 541,74
186 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 16,70 93,70 1 564,79
187 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 

Monoflex m2 54,86 344,00 18 871,84
188 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 27,00 63,30 1 709,10
189 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 1,80 9,40 16,92
190 pol. Dod dlažba keramická 20 x 20 cm m2 61,11 375,00 22 916,25
191 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 479,22 7,00 3 354,54

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 50 975,18
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
192 pol. Dod + mont podlaha dřevěná - palubová, vč. soklu Upřesnit s 

investorem m2 104,57 750,00 78 427,50
193 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 784,28 1,90 1 490,12

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 79 917,62
Díl: 781 Obklady keramické
194 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 

Monoflex m2 59,18 431,50 25 537,25
195 781479191U00 Přípl keramika režná plocha -10m2 m2 14,06 37,10 521,63
196 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 41,45 37,50 1 554,38
197 54882252 lišta obkladová PVC m 52,50 37,10 1 947,75
198 pol. Dod obklad keram. 20 x 25 cm m2 62,14 300,00 18 642,48
199 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 484,33 3,85 1 864,66

Celkem za 781 Obklady keramické 50 068,14
Díl: 783 Nátěry
200 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 819,14 44,80 36 697,47

Celkem za 783 Nátěry 36 697,47
Díl: 784 Malby
201 784165512R00 Malba tekutá HET Klasik,  2 x m2 537,12 45,10 24 223,90

Celkem za 784 Malby 24 223,90
Díl: M21 Elektromontáže
202 pol. Elektro instalace, kompletace,  hromosvod soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 150 000,00
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Příloha B

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 1 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův MěJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Novostavba RD Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 1 833 069 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 530 609 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 150 000 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 89 413

ZRN celkem 3 513 678 Provoz investora 0

HZS 0

ZRN+HZS 3 513 678 Ostatní náklady neuvedené 0

3 603 090 Ostatní náklady celkem 89 413
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

Poznámka :

Ing. Jaroslav Rouš   Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Rouš   Žďár nad Sázavou

ZRN+ost.náklady+HZS

3 603 090 Kč
504 433 Kč

0 Kč
0 Kč
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet : 1
01 Novostavba RD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 40 860 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 205 450 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 476 476 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 112 804 0 0 0 0
314 Komín 54 610 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 252 443 0 0 0 0
43 Schodiště 23 937 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 216 223 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 211 556 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 833 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 12 560 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 47 787 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 103 528 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 60 303 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 79 578 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 150 000 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 150 000 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 208 502 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 112 986 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 184 640 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 164 587 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 49 931 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 128 617 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 50 879 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 79 643 0 0 0
781 Obklady keramické 0 50 020 0 0 0
783 Nátěry 0 36 697 0 0 0
784 Malby 0 24 224 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 150 000 0

CELKEM  OBJEKT 1 833 069 1 530 609 0 150 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 363 678 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 363 678 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 513 678 0
Zařízení staveniště 89 413 0,0 3 513 678 89 413
Provoz investora 0 0,0 3 513 678 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

89 413
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11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 56,10 79,70 4 471,17
2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,16 619,00 11 237,95
3 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 9,08 175,50 1 593,10
4 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26,04 388,00 10 105,19
5 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,02 23,40 304,72
6 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,48 955,00 453,63
7 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 0,24 128,00 30,40
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 44,67 73,70 3 292,50
9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 42,27 33,70 1 424,64
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 42,27 162,50 6 869,57
11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 42,27 22,00 930,03
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,40 61,30 147,12

Celkem za 1 Zemní práce 40 860,01
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 68,65 52,50 3 604,13
14 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 80,67 6,60 532,39
15 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 21,69 941,00 20 406,81
16 272353131R00 Bednění kotev.otvorů kleneb do 0,10 m2, hl. 1,0 m kus 5,00 445,00 2 225,00
17 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 12,07 2 790,00 33 666,93
18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,09 513,00 2 608,61
19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,09 77,30 393,07
20 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,69 31 300,00 21 509,36
21 274272150RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 

betonem C 12/15 m2 13,63 1 422,00 19 374,75
22 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 32,46 2 560,00 83 101,95
23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 29,69 379,50 11 266,41
24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 29,69 77,30 2 294,84
25 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,07 28 240,00 1 849,72
26 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,70 2 560,00 1 792,00
27 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,80 380,50 684,90
28 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,80 77,30 139,14

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 205 450,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 311301121RT1 Stěna Velox LL tl. 22 cm,výplň C16/20, bez izolace z desek 

Velox WS tl. 35 mm oboustranně m2 49,55 1 336,00 66 193,86
30 311301124RT1 Stěna Velox OL tl. 30 cm, výplň C 16/20, s izolací z desek 

Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 115 mm m2 37,20 1 584,00 58 927,97
31 311301129RT1 Stěna Velox ZL tl. 400, výplň C 16/20, EPS 180 mm z desek 

Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 215 mm m2 9,50 1 812,00 17 221,25
32 311301130RT1 Stěna Velox XL tl. 420, výplň C 16/20, EPS 200 mm z desek 

Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 235 mm m2 141,75 1 857,00 263 234,39
33 317351311R00 Bednění z tvarovky U Velox dl. 2000, š. 240 mm kus 1,00 906,00 906,00
34 317351326R00 Bednění U Velox, s izolací, dl. 2000, š. 400 mm kus 20,00 1 224,00 24 480,00
35 342351211R00 Bednění Velox příček, zabudované, tl. 85 mm m2 70,60 616,00 43 491,63
36 342255024R00 Přizděný sokl z tvárnic YTONG tl. 100 mm koupelna, m2 3,75 539,00 2 021,25

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 476 476,35
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
37 342265112RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 

protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,15 931,00 2 932,65
38 342265112RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 

požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 1,05 970,00 1 018,50

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Novostavba RD  Machalovi  Vojnův Městec

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



11711 Novostavba RD  Machalovi  Vojn ův Městec Rozpočet: 1
01 Novostavba RD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
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39 342265122RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 48,05 1 006,00 48 333,27

40 342265122RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,23 1 045,00 3 370,13

41 342265132RT2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky 
protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 57,54 932,00 53 627,28

42 342265132RT4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm m2 3,29 971,00 3 194,59

43 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví kus 1,00 328,00 328,00

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 112 804,42
Díl: 314 Komín
44 314253105R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 20 cm kus 1,00 17 750,00 17 750,00
45 314253205R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 20 cm m 5,40 3 450,00 18 630,00
46 314253345R00 Komín UNI*** jednoprůduch., plášť 150 cm, DN 20 cm kus 1,00 18 230,00 18 230,00

Celkem za 314 Komín 54 610,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 411381123R00 Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 5,0 m m2 96,00 1 512,00 145 152,00
48 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 1,59 3 035,00 4 832,02
49 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 6,36 174,00 1 106,64
50 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 6,36 41,70 265,21
51 411361321R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 11373 t 0,02 29 950,00 599,00
52 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - 

drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,04 31 610,00 1 264,40
53 413321315R00 Nosníky z betonu železového C 20/25  (B 25) m3 0,99 3 010,00 2 974,18
54 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 9,73 448,50 4 362,78
55 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 9,73 179,00 1 741,22
56 413351213R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení m2 3,95 378,00 1 494,05
57 413351214R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění m2 3,95 85,90 339,52
58 413941123RT5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně 

dodávky profilu I č. 20 t 0,61 30 310,00 18 343,61
59 417351123R00 Bednění věnců deskami Velox 115+35 mm, obě strany m 94,60 389,00 36 799,40
60 417321313R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 6,41 3 015,00 19 336,10
61 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,48 28 670,00 13 833,28

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 252 443,41
Díl: 43 Schodišt ě
62 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 1,02 3 670,00 3 743,40
63 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,02 36 550,00 884,51
64 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná 

síť - drát 8,0  mm, oka 100 / 100 mm t 0,08 33 160,00 2 669,38
65 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 2,10 976,00 2 049,60
66 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 2,10 96,30 202,23
67 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 4,70 969,00 4 554,30
68 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 4,70 110,50 519,35
69 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 17,00 263,50 4 479,50
70 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 7,65 567,00 4 337,55
71 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 7,65 65,00 497,25

Celkem za 43 Schodišt ě 23 937,07
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
72 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 36,34 33,90 1 231,99
73 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 91,99 376,50 34 634,24
74 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 28,81 400,50 11 539,21
75 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 59,18 189,50 11 215,08
76 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 16,10 478,00 7 696,76
77 611481113R00 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2 91,99 140,00 12 878,60
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78 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 359,20 108,50 38 973,20
79 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 283,92 278,00 78 928,73
80 612473187T00 Příplatek za APU lišty m 80,51 85,20 6 859,45
81 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 10,60 278,50 2 951,40
82 648991111RT4 Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně 

dodávky parapetní desky  š. 200 mm m 23,55 395,50 9 314,03

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 216 222,69
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
83 602011188RT6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm m2 215,35 288,00 62 020,28
84 602011189R00 Omítka stěn mozaiková  tl. 1,5 mm m2 19,92 409,00 8 147,28
85 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky m2 235,27 39,80 9 363,67
86 612473187T00 Příplatek za APU lišty m 80,51 85,20 6 859,45
87 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 36,34 34,00 1 235,63
88 622311131RT3 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2 m2 10,20 869,00 8 863,80
89 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 217,10 265,50 57 639,04
90 622425931R00 Omítka vápenná vnějšího ostění - hladká m2 18,17 389,60 7 079,81
91 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu m2 235,27 214,00 50 347,39

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 211 556,36
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
92 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) m3 10,77 3 045,00 32 794,04
93 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 10,77 811,00 8 734,31
94 632451065R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm krycí na 

izolaci m2 120,67 276,00 33 304,92

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 833,27
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
95 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 173,96 72,20 12 559,91

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 559,91
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
96 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 244,50 45,90 11 222,55
97 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 489,00 35,20 17 212,80
98 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 244,50 31,50 7 701,75
99 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,00 77,50 6 587,50

100 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 37,50 135,00 5 062,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 47 787,10
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
101 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 413,29 250,50 103 528,37

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 103 528,37
Díl: 711 Izolace proti vod ě

102 711212001R00 Nátěr hydroizolační těsnící hmotou m2 38,59 178,00 6 869,02
103 711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m 59,00 159,00 9 381,00
104 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně 

dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 120,67 283,00 34 149,61
105 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie Netex F - 300 m2 120,67 49,30 5 949,03
106 711777278R00 Opracování prostupů  do 200 mm kus 4,00 413,50 1 654,00
107 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 582,42 3,95 2 300,56

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 60 303,22
Díl: 713 Izolace tepelné
108 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 83,89 76,50 6 417,59
109 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 83,89 70,70 5 931,02
110 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 67,44 23,80 1 605,07
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111 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 64,87 30,90 2 004,48
112 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 32,22 154,50 4 977,99
113 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 146,84 30,30 4 449,25
114 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 172,84 16,10 2 782,72
115 713191411U00 Izol tep mtž rošt pod krokve m 221,40 56,70 12 553,38
116 28375829 Deska z polystyrénu  1000x500x50 mm EPS 100 Z kus 201,12 44,72 8 994,25
117 28376323.A Deska Styrodur 2500 C 1250 x 600 x 50 mm m2 32,86 245,81 8 078,40
118 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 243,54 14,88 3 623,88
119 63150842 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 60 mm m2 176,17 93,94 16 549,32
120 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 805,31 2,00 1 610,62

Celkem za 713 Izolace tepelné 79 577,97
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
121 pol. Vodoinstalace, vnitřní kanalizace soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 150 000,00
Díl: 730 Ústřední vytáp ění
122 pol. Topení, soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytáp ění 150 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
123 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna m2 171,00 214,00 36 594,00
124 762341260U00 Mtž bednění šikmé palubky, vč. palubky m2 64,00 117,00 7 488,00
125 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/5 cm m2 235,00 94,40 22 184,00
126 762342204RT3 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, hranolek 4/5 cm m2 235,00 34,30 8 060,50
127 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 7,72 1 115,00 8 608,92
128 pol. Dod + mont krovu, 2x nátěr Bochemit kotvení m3 8,25 13 350,00 110 177,55
129 pol. Dod + mont ocel. patka krovu terasy, pozinkovaná ks 2,00 485,00 970,00
130 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 120,44 6,80 14 419,02

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 208 501,98
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
131 764231250R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm m 14,00 966,00 13 524,00
132 764252201R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 12,00 903,00 10 836,00
133 764252203R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 34,35 1 085,00 37 269,75
134 764252212U00 Mtž Cu žlab čela půlkruhové kus 14,00 67,10 939,40
135 764259211R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 6,00 1 733,00 10 398,00
136 764510230R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 200 mm m 24,40 656,00 16 006,40
137 764554203R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm m 3,50 1 116,00 3 906,00
138 764554204R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm m 12,80 1 347,00 17 241,60
139 764554294R00 Montáž odskoku Cu kruhového kus 6,00 137,50 825,00
140 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 073,49 1,90 2 039,63

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 112 985,78
Díl: 765 Krytiny tvrdé
141 765331221R00 Zastřešení Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho m2 235,00 496,00 116 560,00
142 765331231R00 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho m 17,05 602,00 10 264,10
143 765331261R00 Zakončení štít. hran taškami s ozubem, s úpravou m 48,60 468,50 22 769,10
144 765901142U00 Zakrytí střech podstřešní folií Bramac m2 235,00 77,60 18 236,00
145 pol. Dod + mont  Bramac  střeš. výlez Luminex  UNI ks 1,00 4 500,00 4 500,00
146 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1 837,49 6,70 12 311,18

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 184 640,38
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
147 pol Dod + mont vnitř. zábradlí schodiště soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
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148 pol Dod + mont dřevěného obkladu podesty schodiště vč. soklíku
m2 2,10 1 150,00 2 415,00

149 pol Dod + mont dřevěného obkladu schodiště ks 17,00 2 150,00 36 550,00
150 pol. Dod + mont DV Sapeli  700 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 4,00 7 200,00 28 800,00
151 pol. Dod + mont výlez  skl. žebřík  600 x 1200 mm zateplený ks 2,00 13 500,00 27 000,00
152 pol. Dod + mont DV Sapeli  600 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 1,00 7 200,00 7 200,00
153 pol. Dod + mont DV  Sapeli  800 x 1970 mm, obložková zárubeň

ks 2,00 7 200,00 14 400,00
154 pol. Dod + mont DV  Sapeli  800 x 1970 mm, obložková zárubeň  

tl.25 cm ks 3,00 7 600,00 22 800,00
155 pol. DPO Dod + mont DV Sapeli  600 x 1970 mm, EW 30 obložková 

zárubeň ks 1,00 8 150,00 8 150,00
156 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 623,15 1,40 2 272,41

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 164 587,41
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
157 pol. Dod + mont zábradlí balkon. dveře - nerezové dl.1400 mm

ks 2,00 5 500,00 11 000,00
158 pol. 11/T Dod + mont garáž. sekční vrata 2700x2100 mm el. ovládání

ks 1,00 38 000,00 38 000,00
159 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 490,00 1,90 931,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 49 931,00
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
160 pol Montáž plast. výrobků, vypěnění pěnou m 106,16 135,00 14 331,60
161 pol.  1/T Dod plast. okno 1200 x 1450 mm, OS, dvojsklo šestikomor. 

profil, zlatý  dub ks 1,00 3 840,00 3 840,00
162 pol.  2/T Dod plast. okno  1500 x 1450 mm, OS+O, dvojjsklo šestikom. 

profil, zlatý  dub ks 4,00 5 690,00 22 760,00
163 pol.  3/T Dod plast. okno 1500 x 750 mm, OS+O,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 4 600,00 9 200,00
164 pol.  4/T Dod plast. okno 1050 x 1200 mm, OS,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 1,00 3 330,00 3 330,00
165 pol.  5/T Dod vchodové  dveře 1050 x 2100 mm, zlatý  dub ks 2,00 16 430,00 32 860,00
166 pol.  6/T Dod plast. okno  1050 x 1130 mm, OS, dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 4,00 3 250,00 13 000,00
167 pol.  7/T Dod plast. balkon.dveře 1500 x 2300 mm,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 1,00 7 920,00 7 920,00
168 pol.  8/T Dod plast. balkon.dveře 1200 x 2100 mm,  dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 5 010,00 10 020,00
169 pol.  9/T Dod plast. okno  2100 x 1130 mm, OS, dvojsklo šestikom. 

profil,  zlatý  dub ks 2,00 4 790,00 9 580,00
170 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 268,42 1,40 1 775,78

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 128 617,38
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
171 771474113U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -120 m 33,40 76,10 2 541,74
172 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 16,70 93,70 1 564,79
173 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 

Monoflex m2 54,86 344,00 18 871,84
174 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 27,00 63,30 1 709,10
175 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 1,80 9,40 16,92
176 pol. Dod dlažba keramická 20 x 20 cm m2 61,11 375,00 22 916,25
177 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 479,22 6,80 3 258,69

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 50 879,33
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
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178 pol. Dod + mont podlaha dřevěná - palubová, vč. soklu Upřesnit s 
investorem m2 104,57 750,00 78 427,50

179 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 784,28 1,55 1 215,63

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 79 643,13
Díl: 781 Obklady keramické
180 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 

Monoflex m2 59,18 431,50 25 537,25
181 781479191U00 Přípl keramika režná plocha -10m2 m2 14,06 37,10 521,63
182 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 41,45 37,50 1 554,38
183 54882252 lišta obkladová PVC m 52,50 37,10 1 947,75
184 pol. Dod obklad keram. 20 x 25 cm m2 62,14 300,00 18 642,48
185 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 484,33 3,75 1 816,23

Celkem za 781 Obklady keramické 50 019,71
Díl: 783 Nátěry
186 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 819,14 44,80 36 697,47

Celkem za 783 Nátěry 36 697,47
Díl: 784 Malby
187 784165512R00 Malba tekutá HET Klasik,  2 x m2 537,12 45,10 24 223,90

Celkem za 784 Malby 24 223,90
Díl: M21 Elektromontáže
188 pol. Elektro instalace, kompletace,  hromosvod soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 150 000,00
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