
Stavba: 01

Objekt: 02

Rozpoèet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Tomáš 
Motycka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

815 232,00

28 696 166,36

34 722 361,30

28 696 166,36

706 534,40

Ministerstvo Vnitra ČR

Stavební cást

Položkový rozpočet stavby

6 026 194,94

0,00

2 600 895,06

0,00

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PCR

Celkem

24 573 504,90
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Popis stavby: 01 - Novostavba areálu HZS a PCR
Popis objektu: 02 - Požární stanice HZS a OSPVC PP PCR
Popis rozpoctu: 01 - Stavební cást
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Rekapitulace dílù

Èíslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 4 632 377,35 16

2 HSV 17 089 710,35 60

5 HSV 5 518,60 0

99 HSV 2 796 928,70 10

711 PSV 2 600 895,06 9

D96 PSU 48 969,90 0

VN VN 706 534,40 2

ON ON 815 232,00 3

Cena celkem 28 696 166,36 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Staveništní presun hmot

Izolace proti vode

Presuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Díl: 1 Zemní práce 4 632 377,35
1 112101101R00 Kácení stromu listnatých o prumeru kmene 10-30 cm kus 5,00000 141,41 707,05 Práce

2 112101102R00 Kácení stromu listnatých o prumeru kmene 30-50 cm kus 7,00000 253,96 1 777,72 Práce

3 112101122R00 Kácení stromu jehlicnatých o prumeru kmene 30-50cm kus 9,00000 158,73 1 428,57 Práce

4 112201101R00 Odstranení parezu pod úrovní, o prumeru 10 - 30 cm kus 5,00000 162,50 812,50 Práce

5 112201102R00 Odstranení parezu pod úrovní, o prumeru 30 - 50 cm kus 16,00000 385,35 6 165,60 Práce

6 115101224R00 Cerpání vody na výšku 10 -25 m, prítok 2000-4000 l h 96,00000 465,68 44 705,28 Práce

4*24 96,00000

7 115101303R00 Pohotovost cerp.soupravy, výška 10 m,prítok 2000 l den 10,00000 45,90 459,00 Práce

8 131301113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNE m3 6 256,24852 94,50 591 215,49 Práce

Dno 3.NP (244,35) : 
(4,35*0,9+2,6*2,05+17,3*11,95+5,25*4,15)*0,75

178,32563

Svahy dno 3.NP : ((2*2,21)/2)*(11,05+4,15+6,25) 47,40450

Dno 2.NP Jih(240,50) : 
10,5*0,48*4,8+1,55*10,5*7,65+20,45*2*1,55+5,35*2,05*1,
55

229,09038

Svahy dno 2.NP Jih : 
((1,5*1,66)/2)*(30,78+3,05)+((3,55*1,66)/2)*(3,85+1,03)

56,49727

Dno 2.NP Sever (240,50) : 
((3,95+2,45)/2)*30,05*9,05+0,4*0,83*30,05+6,6*1,55*30,0
5

1 187,63610

Svahy dno 2.NP sever : ((2*2)/2)*(16,05+28,05+16,05) 120,30000

Dno 1.NP (236,60) : 
2,9*32,55*5,9+7,3*32,55*2,85+1,8*26,1*7,83+5*26,1*4,02
+(5,9*5,53+2,05*1,83)*5+8,93*7,95*5+5,9*2,6*5

2 740,15665

Dno 1.NP (236,25) : 22*18,05*3,9+7,7*1,3*14,8 1 696,83800

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

Základ pro jeráb - 4 x 24h
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

9 131301119R00 Príplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 625,62485 27,34 17 104,58 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 8 : 6256,24850*0,1 625,62485

10 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE m3 138,83625 393,65 54 652,89 Práce

(27,9+6,9+57,45)*0,7*2,15 138,83625

11 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 99,70500 1 117,75 111 445,26 Práce

1,7*2,3*10,5+1,5*2,5*8,5+1,7*1,5*10,5 99,70500

12 161101101R00 Svislé premístení výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 500,49988 66,59 33 328,29 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 8 : 6256,24850*0,08 500,49988

13 162701105R00 Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5 634,95000 184,79 1 041 282,41 Práce

Zaèátek provozního souètu

  Odkaz na mn. položky pooadí 8 : 3030312 3 030 
312,00000  Odkaz na mn. položky pooadí 22 : 3030327 3 030 
327,00000Konec provozního souètu

6256,25+138,83+99,70-859,83 5 634,95000

14 162701109R00 Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km m3 33 809,70000 14,65 495 312,11 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 13 : 5634,95000*6 33 809,70000

15 162201401R00 Vod.premístení vetví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 5,00000 19,52 97,60 Práce

16 162201402R00 Vod.premístení vetví listnatých, D 50 cm do 1000 m kus 7,00000 107,89 755,23 Práce

17 162201406R00 Vod.premístení vetví jehlic., D 50 cm do 1000 m kus 9,00000 113,88 1 024,92 Práce

18 162201411R00 Vod.premístení kmenu listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 5,00000 308,55 1 542,75 Práce

19 162201412R00 Vod.premístení kmenu listnatých, D 50 cm do 1000 m kus 7,00000 677,27 4 740,89 Práce

20 162201421R00 Vodorovné premístení parezu  D 30 cm do 1000 m kus 5,00000 68,26 341,30 Práce

21 162201422R00 Vodorovné premístení parezu  D 50 cm do 1000 m kus 16,00000 253,74 4 059,84 Práce

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnením m3 859,83027 70,46 60 583,64 Práce

vcetne strojního premístení materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

Dno 3.NP (244,35) : 
(4,35*0,9+2,6*2,05+17,3*11,95+5,25*4,15)*0,75+4,35*0,9
+2,6*2,05*0,75

186,23813

Svahy dno 3.NP : ((2*2,21)/2)*(11,05+4,15+6,25)+5*5*4 147,40450

Dno 2.NP Jih(240,50) : 
10,5*0,48*4,8+1,55*10,5*7,65+20,45*2*1,55+5,35*2,05*1,
55

229,09038

Svahy dno 2.NP Jih : 
((1,5*1,66)/2)*(30,78+3,05)+((3,55*1,66)/2)*(3,85+1,03)

56,49727

Svahy dno 2.NP sever : 
((2*2)/2)*(16,05+28,05+16,05)+((2*2)/2)*(16,05+28,05+16,
05)

240,60000

Svahy dno 2.NP sever : 

23 181201102R00 Úprava pláne v násypech v hor. 1-4, se zhutnením m2 2 144,12000 7,74 16 595,49 Práce

17,4*8,5+14,3*9,6+19,6*7+15,6*17,8+15*16,6+17,4*8,5+1
4,3*9,6+19,6*7+15,6*17,8+15*16,6+15*16,4

2 144,12000

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 
05 04

m3 5 634,95000 380,17 2 142 238,94 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 13 : 5634,95000 5 634,95000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 089 710,35
25 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 5,40000 2 820,00 15 228,00 Práce

1*6*0,3*3 5,40000

26 212755114T00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože m 77,00000 177,65 13 679,05 Práce

16,5+15,1+31,5+13,9 77,00000

27 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 408,37713 2 174,86 888 163,08 Práce

Vcetne vycištení dna rýh.
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

1.NP 150mm : 
(22,2*13,6+3,7*20,8+10,75*3,75+10,65*16,85+8,2*12,25+
15,6*4,4+1,95*9,15+33,05*9)*0,15

162,45413

2.NP 150mm : (17,25*31,55+33,15*3,7+4,15*12,2)*0,15 107,62838

3.NP 150mm : 
(3*2,05+7,35*16,8+12,65*9,95+2,05*4,2)*0,15

39,61613

1.NP 50mm : 
(13,2*1,3+16,85*20,4+11,05*3,35+24,5*10,25+32,95*8,6+
17,05*3,9+8,75*2,05)*0,05

50,84225

2.NP 50mm : (31,65*17,05+20,85*3,5+12,1*7,65)*0,05 35,25863

3.NP 50mm : (7,05*4,15+17,1*12,45+2,35*4)*0,05 12,57763

28 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 825,51800 3 405,00 2 810 888,79 Práce

1.NP : 
(13,2*1,3+16,85*20,4)*0,5+(11,05*3,35+24,5*10,25+32,95
*8,6+17,05*3,9+8,75*2,05)*0,4

442,82800

2.NP : (31,65*17,05+20,85*3,5+12,1*7,65)*0,4 282,06900

3.NP : (7,05*4,15+17,1*12,45+2,35*4)*0,4 100,62100

29 273351215R00 Bednení sten základových desek - zrízení m2 227,35250 484,21 110 086,35 Práce

1.NP : 
(16,85+21,7+13,2+1,3+3,65+17,05+31,5+17,05+3,9+2,6+
2,05+8,75+2,05+7,35+32,95+8,6+57,45+6,9+11,05)*0,45

119,67750

2.NP : 
(31,65*2+17,05*2)*0,4+(7,35+32,95+3,5+20,85+4,15+12,1
)*0,45

75,36500

3.NP : 
(7,05+4,15+16,6+19,45+1,4+2,6+2,05+8,45+10,05)*0,45

32,31000
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

30 273351216R00 Bednení sten základových desek - odstranení m2 227,35250 136,50 31 033,62 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 29 : 227,35250 227,35250

31 273361721R00 Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S t 99,60000 48 005,66 4 781 363,74 Práce

32 274313621R00 Beton základových pasu prostý C 20/25 m3 131,46000 2 980,00 391 750,80 Práce

Podepreni deskyv ose A, 1NP
2*2,6*57,45

104,56000

Zaklad pas 2NP
0,7*0,9*(3+20,75+4,15+6,8+1,95)

25,09000

0,7*0,9*1,6*2 2,02000

33 274321611R00 Železobeton základových pasu C 30/37 m3 6,84800 3 420,00 23 420,16 Práce

Šachty 1NP : 0,3*1,3*(1*2+6,6*2) 5,92800

0,2*1*(1,1*2+1,2*2) 0,92000

34 274351215R00 Bednení sten základových pasu - zrízení m2 360,25000 613,00 220 833,25 Práce

(50,1+46,5+47,5)*0,5+(50,1+46,5+47,5)*0,5+(50,1+46,5+
47,5)*0,5+(50,1+46,5+47,5)*0,5+(50,1+46,5+47,5)*0,5

360,25000

35 274351216R00 Bednení sten základových pasu - odstranení m2 360,25000 136,50 49 174,13 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 34 : 360,25000 360,25000

36 274361721R00 Výztuž základových pasu z oceli BSt 500 S t 1,01000 55 010,00 55 560,10 Práce

37 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 19,32000 2 980,00 57 573,60 Práce

1*1,2*0,6*16+1*1,3*0,6*10 19,32000

38 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37 m3 24,00000 3 420,00 82 080,00 Práce

1*1,2*0,6*16+1*1,3*0,6*16 24,00000

39 275351215R00 Bednení sten základových patek - zrízení m2 67,50000 613,00 41 377,50 Práce

(1,2+1,3)*15*0,6+(1,2+1,3)*15*0,6+(1,2+1,3)*15*0,6 67,50000

Vcetne ocištení, vytrídení a uložení bednicího materiálu.

Vcetne dodávky a uložení betonu a kamene.

Vcetne ocištení, vytrídení a uložení bednicího materiálu.
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

40 275351216R00 Bednení sten základových patek - odstranení m2 67,50000 136,50 9 213,75 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 39 : 67,50000 67,50000

41 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S t 2,54000 55 010,00 139 725,40 Práce

42 279323511R00 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 m3 410,90513 2 957,35 1 215 190,29 Práce

1.NP : 
0,3*(3,65*(3,3+3,6+4+33+7,75+2,05+8,75+2,05+2,6+3,4+
15,7+31,65+1,45+3,05+20,6+6,9+10,35+16,75)+3,85*(16,
3+9,475+3+16,1)+3,95*(3,65+17,15+5,3)+3,55*(13,2+1,3)
)-13,36

278,60188

2.NP : 
0,3*(3,55*(7,8+20,95+4,15+6,8)+3,6*(4,4+8,45+2,05+2,6+
39,3+4,525+7,85)+6,55*7,95)-3,98

128,63125

3.NP : 0,24*(2,5+1,75)*3,6 3,67200

43 279351105R00 Bednení sten základových zdí, oboustranné-zrízení m2 2 861,08750 580,00 1 659 430,75 Práce

1.NP : 
2*3,65*(3,3+3,6+4+33+7,75+2,05+8,75+2,05+2,6+3,4+15,
7+31,65+1,45+3,05+20,6+6,9+10,35+16,75)+2*3,85*(16,3
+9,475+3+16,1)+2*3,95*(3,65+17,15+5,3)+2*3,55*(13,2+1
,3)

1 946,41250

2.NP : 
2*3,55*(7,8+20,95+4,15+6,8)+2*3,6*(4,4+8,45+2,05+2,6+
39,3+4,525+7,85)+2*6,55*7,95

884,07500

3.NP : 2*(2,5+1,75)*3,6 30,60000

44 279351106R00 Bednení sten základových zdí, oboustranné-odstran. m2 2 861,08750 268,50 768 201,99 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 43 : 2861,08750 2 861,08750

45 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli BSt 500 S t 70,35000 52 960,00 3 725 736,00 Práce

Vcetne ocištení, vytrídení a uložení bednícího materiálu.

Vcetne  ocištení, vytrídení a uložení bednicího materiálu.

Stránka 6 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

Díl: 5 Komunikace 5 518,60
46 564551111R00 Zrízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 428,79598 12,87 5 518,60 Práce

Odkaz na mn. položky pooadí 27 : 408,37712*1,05 428,79598

Díl: 99 Staveništní presun hmot 2 796 928,70
47 998012021R00 Presun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 4 941,57014 566,00 2 796 928,70 Presun hmot

Díl: 711 Izolace proti vode 2 600 895,06
48 711470010RA0 Izolace proti vode fólií, ochranná text.,vodorovná m2 1 973,57000 694,10 1 369 854,94 Agregovaná položka

1NP:
2,2*2,77+8,6*32,95+7,7*11,65+16,8*10,25+11,05*3,35

1 571,55000

21,7*16,85-1,3*3,65+15,6*4+1,95*8,75+31,65*17,15

dna jímek:
1,6*1,4*4+6,6*1,6

19,52000

2NP:
20,75*3,7+10,15*7,85+7,35*2,05+3*2,825+2,2*5,47+2,8*4

390,23000

Skladba/Norma

711471051RZ1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volne, vcetne 
dodávky folie Ekoplast tl. 1 mm

m2 1 973,57000

711491171RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, vcetne 
dodávky textilie geoNETEX

m2 1 973,57000

711491172RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, vcetne 
dodávky textilie geoNETEX

m2 1 973,57000

998711101R00 Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 6 m t 4,06555

49 711470020RA0 Izolace proti vode fólií,ochranná textilie, svislá m2 1 430,54375 860,54 1 231 040,12 Agregovaná položka

0,6*(13,5+22,1+27,9+6,9+57,69+5,4) 1 430,54375

4,15*(8,6+10,1+7,35+2,1)

4,15*(2,7+4,3+15,75+3,8+1,65+7,8+13,5)

6,75*1,65*1/2

3,65*(20,95+4,15+9,95+8,45+1,85+2,6+12,2)

(3,65+0,4)*1/2*(40-12,2)
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S: 01

O: 02

R: 01

P.è.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpoèet 

Novostavba areálu HZS a PCR

Požární stanice HZS a OSPVC PP PČR

Stavební cást

Skladba/Norma

711472051RZ1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volne, vcetné 
dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm

m2 1 430,54375

711491271RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, vcetne dodávky 
textilie geoNETEX

m2 1 430,54375

711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, vcetne dodávky 
textilie geoNETEX

m2 1 430,54375

998711101R00 Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 6 m t 3,77664

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot 48 969,90
50 979990161R00 Poplatek za likvidaci (spalovna) - drevo, skupina odpadu 

170201
t 63,00000 777,30 48 969,90 Práce

Díl: VN Vedlejší náklady 706 534,40
51 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 163 046,40 163 046,40 VRN

52 005121 R Zarízení stavenište Soubor 1,00000 543 488,00 543 488,00 VRN

Díl: ON Ostatní náklady 815 232,00
53 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 543 488,00 543 488,00 VRN

54 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 271 744,00 271 744,00 VRN

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstranením zarízení stavenište.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, vetšinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace 
pro provádení stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupne projektové dokumentace, pokud jsou 
soucástí požadavku objednatele.

Náklady na ztížené podmínky provádení tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostredí, které mají 
prokazatelný vliv na provádení stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 
místa provádení.

Pažení stavební jámy
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