
SO.01 Sanace skal a svahů - ochranné prvky
Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 01 4 950,00

1 289 10-1011 Očištění skalní stěny pl. do 1000 m2, tl. do 0,15 m, 

hor způs

m2 2 722,50 0,00 0,00 0,00 celková plocha 4950 m2 * 0,55 dle členitosti a 

morfologické stavby svahu, E.1.5.1 a E.1.5.2
 odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového 

systému dle možností do mocnosti 15 cm; realizováno 

horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky pomocí 

ručního nářadí či lokálně s pneumatickými kladivy 

2 112 10-1101 Kácení stromů listnatých D do 300 mm kus 6,00 0,00 0,00 0,00 počet určených stromů dle specifikace a označení  kácení celkem 6 ks stromů v akumulačním prostoru dle určení 

projektantem 

3 111 20-1101 Odstranění křovin i kořenů pl. do 10000 m2 m2 1 732,50 0,00 0,00 0,00 celková plocha 4950 m2 * 0,35 dle členitosti a zjištěné 

hustoty porostu svahu ve vegetačním období
 odstranění vegetace, náletů a křovin ze spodní partie skalního 

svahu; realizováno horolezeckým způsobem, vyškolenými 

pracovníky v ploše a rozsahu určeném biologickým dozorem a 

projektantem 

4 167 15-1101 Štěpkování křovin a kořenů, ekologická likvidace t 138,60 0,00 0,00 0,00 plocha odstranění vegetace 1732,5 m2 * 0,08 t/m2  štěpkování a odvoz odstraněné vegetace k likvidaci, cca 80 kg 

na m2 

5 122 40-1102 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 

1000 m3

m3 634,50 0,00 0,00 0,00 odtěžení figury napadávek a zapadaného 

akumulačního prostoru dle E.1.5.2 a E.1.5.3 - 8, délka 

35 * 3,5 m2 + 320 m * 1,6 m2

 odtěžení hmot z akumulačního prostoru a sutí, obnova funkce 

příkopu v km 415,680 -416,00 

6 111 20-1107 Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál 

technologiemi

m3 63,05 0,00 0,00 0,00 dle E.1.5.2 - 7, jednotlivé bloky a partie skalního 

svahu 7,5; 25,8; 5; 24,75 

 dolamování určených bloků v rámci souboru 1, 3 a 5, řízené 

odtěžení nestabilních bloků nad 0,5 m3 + jámy pro sloupky 

pomočí hydraulických klínů a pneumatických kladiv 

7 262 40-3372 Vrty pro inj svis povr 156mm hl.do 25 m hor IV m 12,35 0,00 0,00 0,00 z E.1.5.2, počet sloupků 9, poměrná délka vrtu 1,37 m  vrty pro osazení sloupků ochranných plotů, předpoklad cca 50% 

rozsahu z určených sloupků, celkem 19 sloupků ochranných 

plotů,  
8 122 40-1101 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 

m3

m3 4,45 0,00 0,00 0,00 z E.1.5.2, počet sloupků 9 (+0,5 rezerva na 

prokopávky), rozměr patky 0,6x0,6x1,3 m

 odkopávky pro základové patky sloupků ochranných plotů, cca 

50% rozsahu z určených sloupků plotu 

Díl: 02
9 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 12,00 0,00 0,00 0,00 z E.1.5.2, délka plotu 68 m / 3,5 m (osová vzdálenost 

sloupků)  / 2 (každý druhý)  + 2 krajní kotvení, 

zaokrouhleno

 prvky pro kotvení lan ochranných plotů krajní a každý 2 

sloupek; z žebírkové oceli Bst 500, kované oko průměr min. 110 

mm, délka oka min. 0,35 m 
10 283 80-1012 Pletivo HZn, 50x2m, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm m2 150,00 0,00 0,00 0,00 z E.1.5.2, délka plotu 68 m x šířka pletiva 2 m + 10% 

na překryvy a prořezy, zaokrouhleno 

 pletivo záchytných plotů s prořezem a rezervou 10%; 

dvouzákrutová síť, tahová pevnost 170 kg/mm2, pozinkování 

třída A, oko 6x8 cm, šířka pásu 50 x 2 m, drát pr. 2,2 mm, 

okrajový drát 2,7 mm 
11 283 40-1010 Lano D 10 024320,55 6x17/1771 + zinek bm 489,00 0,00 0,00 0,00 ocelové lano dle E.1.5.9, dle délek a počtu lan, včetně 

kotvení sloupků (19*5+5*6+4*4)+(58*5+5*6+7*4)

 dodání a montáž ocelových lan ochranných plotů; ocelové lano 

Hzn, průměr  10 mm, specifikace  024320,55 6x17/1771 + zinek 

min. 265 g/cm2, pevnost min. 110 kN 

12 287 10-0111 Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém hod 55,00 0,00 0,00 0,00 souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou realizace a vlastní realizace a manipulace 

ve skalní stěně, odborný odhad doby 

 práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu 

13 281 59-1111 Dodání inj hmot pro kotev prvky - speciál cement 

směsi

m3 1,25 0,00 0,00 0,00 směs pro kotevní prvky 12* (spotřeba 0,025 m3/kus); 

patky sloupků plotu 9 ks * (0,105 m3/ks)

 dodání speciálních cementových směsí pro kotvení prvků + 

sloupky plotu do vrtu; hydraulická směs pro kotvení, plnivo do 

max. velikosti zrna 0,3 mm, směs je objemově stálá, má rychlý 

nárůst pevnosti, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa 

14 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 

místě

m3 4,32 0,00 0,00 0,00 beton pro základové patky sloupků plotu, pro cca 10 

ks (včetně nadbetonávky - navýšení 1 ks) patka o 

rozměru 0,6x0,6x1,2 m

 dodání betonu a realizace betonových základů sloupků 

ochranných plotů; předpřipravená betonová směs C 16/20, 

pytlované,  na místě připravené 
15 339 30-1010 Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 

m

t 2,07 0,00 0,00 0,00 počet sloupků x délka x hmotnost na bm 19ks x 3 m x 

0,0363 kg/bm

 dodání a osazení sloupků ochranných plotů s navařenými prvky 

pro vedení lan plotu; Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 

5715.01, rozměr 108x16, včetně navařených profilů na vedení 

lana a zavařenou horní hranou sloupku 

Realizace ochranných prvků

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových  speciálních sítí je dle antikorozní  třídy A tl. min. 265 

g/cm2, protikorozní ochranu hlavních ocelových nosných částí dynamických bariér, ochranných plotů a kotvících prvků provést pro prostředí stupně korozní agresivity C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)

Množství 

celkem

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Množství 

celkem

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem

16 959 20-1560 Nátěr kotev prv - zink barva, antikoroz ochr 

vydatnost min.  0,35 kg/m2

m2 38,50 0,00 0,00 0,00 nátěr vnějších prvků: sloupky plotů 19 ks x 0,675 

m2/sloupek + betonářské tyče pol. č. 9 + 21 (12 ks + 

67 ks) x 0,15 m2/ks + kotevní tyče sítí pol. č. 22 (1380 

ks) x 0,01 m2/ ks + 0,02 zaokrouhlení

 nátěr sloupků plotu a kotevních prvků; kompozitní pryskyřice 

na bázi polymerů, barva černá, Hustota: 1,1421 g/cm³; obsah 

celkového org. uhlíku: 0,336 kg/kg produktu 

17 283 90-5049 Svorka  pro ocelové lano D 8-10 mm kus 206,00 0,00 0,00 0,00 lanové svorky v použití 4 ks na každý kotevní prvek a 

spojení lan, 12 ks * 4, + 489 bm / 3,09 ks/m

 spojky lanových prvků, ukončení lana, spojení lan kotvení  

18 283 90-5041 Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 8,00 0,00 0,00 0,00 použití cca 1 kart. 18,75 m2 = pol. č. 10 = 150 

m2/18,75

 spojovací materiál - ochranné ploty 

19 283 80-1012 Pletivo HZn, 50x3m, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm + lano 8 

mm

m2 2 812,50 0,00 0,00 0,00 z E.1.5.2 - 8, vypočet 3D modelu skenu stěny, 

koeficient členitosti skalní stěny 1,15;  + 10% na 

prořez a přesahy sítě, plocha sítí (1950 m2 + 

300m2)x1,25

 speciální mono sítě pro zajištění svahu s 25% na členitost 

terénu a přesahy a ohyby; dvouzákrutová síť, tahová pevnost 

170 kg.mm-2 s podélně jednosměrně vpleteným lanem 8 mm 

po 1,50 m, pozinkování třída A, drát sítě 2,2 mm, krajový drát 

2,7 mm, 

20 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V

m 1 125,00 0,00 0,00 0,00 vrty pro kotevní prvky sítí 1ks/4m2 sítí (1950 m2 + 

300 m2)/4 m2) x 2 m délky vrtu průměrně, E.1.5.2 a 

E.1.5.10 a E.1.5.11

 vrty pro kotevní prvky zajištění svahu sítěmi 

21 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 67,00 0,00 0,00 0,00 (2*24 m + 2*70 m )/3 bm + 4 ks, zaokrouhleno, 

E.1.5.2 a E.1.5.10 a E.1.5.11

 tyče s kovaným okem pro vedení hlavních kotevních lan sítí 

zajištění, v horní a spodní linii, morfologické prokopírování; z 

žebírkové oceli Bst 500, kované oko průměr min. 110 mm, délka 

oka min. 0,35 m 
22 283 20-3013 CKT pr. 22 mm délka do 1,5 m ocel S 670 H kus 1 380,00 0,00 0,00 0,00 (1950 m2 +300 m2)*1,15 (členitost))/3,75 m2 sítě/ks  kotvení nesystémové a zajištění sítí ke skalnímu svahu; 

celozávitové kotevní tyče pr. 22 mm, označení oceli S 670 H,  

únosnost tyče na mezi pevnosti je 300 kN 

23 281 59-1111 Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec 

cem směsi, provedení zálivky

m3 4,34 0,00 0,00 0,00 směs pro kotevní prvky pol. č. 21 a 22 * (spotřeba 

0,003 m3/kus)

 dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění sanace; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 

pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa 

24 282 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 

vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 138,00 0,00 0,00 0,00 0,122 h / bm vrtu = pol. č. 20  realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi 

25 281 10-1024 Podložka plochá 200x200x10 pr. 34 mm (R25, R32, 

T30)

kus 1 380,00 0,00 0,00 0,00 (1950 m2 +300 m2)*1,15 (členitost))/3,75 m2 sítě/ks  každý prvek CKT bude osazen podložkou 

26 284 40-5575 Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 H kus 1 380,00 0,00 0,00 0,00 (1950 m2 +300 m2)*1,15 (členitost))/3,75 m2 sítě/ks  každý prvek CKT bude osazen matkou 

27 283 40-1010 Lano D 10 024320,55 6x17/1771 + zinek bm 275,00 0,00 0,00 0,00 dle dílčích partií v horní a dolní linii - 48 + 6 + 140 + 6 

+ 75; E.1.5.2 a E.1.5.10 a E.1.5.11

 hlavní kotevní lano sítí zajištění včetně přehybů a rezervy; 

ocelové lano Hzn, průměr  10 mm, specifikace  024320,55 

6x17/1771 + zinek min. 265 g/cm2, pevnost min. 110 kN,  

28 283 90-5049 Svorka  pro ocelové lano D 8-10 mm kus 65,00 0,00 0,00 0,00 lanové svorky v použití cca ks / 4,23 bm lana = 

položky č. 27 = 275/4,23, zaokrouhleno

 spojky lanových prvků, ukončení lana, spojení lan kotvení  

29 283 90-5041 Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 12,00 0,00 0,00 0,00 použití cca 1 kart.234,4 m2  sítí = pol. č. 19 = 2812,5 

m2/234,4

 spojovací materiál - zajištění sítěmi 

30 949 95-1015 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách kus 20,00 0,00 0,00 0,00 odborný odhad geotechnika dle členitosti skalní 

stěny

 realizace prvků osobní ochrany ve skalní stěně pro realizaci 

ochranných plotů a zajištění sítěmi 

31 289 90-1611 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š 

nad 400 mm hl do 1000 mm

m3 6,40 0,00 0,00 0,00 zjištěná délka puklin 18,82 m, průměrná šířka 0,4 m, 

hloubka 0,85 m, hlavní a podružné pukliny v masívu

 vyčištění pukliny převisu bloku a navazujících částí 

32 289 90-1711 Sanace trhlin nebo dutin ve skalní stěně kamenem š 

do 500 mm hl. do 1 m

m3 2,30 0,00 0,00 0,00 vyzdívka puklin předpoklad délky 14,4 bm, mocnost 

vyzdívky 0,4 x 0,4 m, E.1.5.2, 

 sanování puklin ve skalní stěně; místní materiál na speciální 

pojivo - maltu cementovou s přísadou Planicrete 

33 327 21-2141 Zdivo nadzákladové kyklopské z kamene měkkého m3 7,49 0,00 0,00 0,00 podezdívka převisů v celkovém rozsahu celkové délky 

7,2 m x 1,4 m výška x 0,75 m mocnost; z E.1.5.2

 provedení vyzdívky pukliny převisu s doplněním kamene z lomu 

5 km; dovezený kámen na speciální pojivo - maltu cementovou s 

přísadou Planicrete, rozsah podezdívky bude upřesněn na místě 

projektantem dle aktuálních geotechnických podmínek 

34 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad na 

sucho jednostranně lícované

m3 22,51 0,00 0,00 0,00 délka zídky 34,1 m, výška 1,1 m, mocnost 0,6 m  rekonstrukce stávající kamenné zídky s doplněním kamenů; 

přeskládání stávající zídky s doplněním kamenů z těžby, na 

sucho 

Díl: 03 Přesuny hmot, nakládání s odpady



Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Množství 

celkem

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem

35 167 10-1152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 707,57 0,00 0,00 0,00 naložení výkopku z položek 5; 6; 8; včetně 

nespecifikované rezervy 5,57 m3 - odborný odhad

 naložení odtěžených  hmot - příkop, patky, odvrty a čištění - na 

pracovní vlak 

36 998 15-3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 40,73 0,00 0,00 0,00 přesun sítí do skalní stěny, ocelové sítě 9 kg/m2, 

speciální sítě s lanem 14 kg/m2

 přesun hmot pro stavbu - materiál do výšky 20 m 

37 162 80-2554 Vodorovné přemístění výkopku přes 3000 m z 

horniny tř. 5 až 7 při rekonstrukcích železnic

m3 707,57 0,00 0,00 0,00 přesun výkopku po železnici dle položky 35  přesun vytěžených hmot na překládku motorovým vozíkem 

38 939 90-2111 Práce motorovým vozíkem hod 126,00 0,00 0,00 0,00 předpokládaný odborný odhad nutné pracovní 

vytíženosti pracovního vozíku

 vlastní práce motorového vozíku na přesun hmot 

39 979 08-1111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 485,90 0,00 0,00 0,00 odvoz suti dle rozsahu položky 37 x 2,1 t/m3  přesun vytěžených hmot na místo skládky 

40 979 08-1121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

t 11 887,12 0,00 0,00 0,00 příplatek za odvoz do vzdálenosti 8 km  příplatky za zvýšený přesun 

41 979 08-7112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu

t 1 485,90 0,00 0,00 0,00 přeložení výkopku na místě překládky z pracovního 

vozíku na nákladní vozy

 přeložení na mezideponii 

42 979 08-8311 Vodorovná doprava rozebraných konstrukcí 

železničním vozem

t 295,71 0,00 0,00 0,00 přesun hmot pro ochranné ploty cca 55 kg/m2, 100 

kg/m2 sítí  a  6,21 t na vyzdívky a pomocné 

konstrukce

 přesun vnitrostaveništní hmot konstrukcí sanace a kameniva 

pro vyzdívky a pojiv a kotevních směsí 

43 979 09-8231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 222,89 0,00 0,00 0,00 cca 15% z celkového množství odpadu je směsný 

stavební odpad = 1485,89 * 15%

zákonný poplatek za skládkovné směsného odpadu stavby

44 979 09-9155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)

t 1 263,02 0,00 0,00 0,00 cca 85% z celkového množství odpadu je vytěžená 

hornina a suť  = 1485,89 * 85%

zákonný poplatek za skládkovné kamenina a suti ze stavby



SO.02 Dynamická bariéra DB 1000
Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 01 4 950,00

1 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V

m 90,0 0,00 0,00 0,00 4 ks - sloupy * 5 ks * 3,3 m pro kotvení bariér + 10 * 

1,3 m pro stabilizační prvky + 4 * 2,75 m pro lanové 

kotevní prvky bariéry E.1.5.2 a E.1.5.12

vrty pro kotevní prvky bariéry - stabilizační prvky, vrtání 

pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem

2 122 40-1102 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 

1000 m3

m3 3,75 0,00 0,00 0,00 4 sloupy x 0,75 x 0,75 m x 0,55 m patka základu 

bariéry + 10 ks stabilizačních prvků  x 0,75 x 0,75 x 0,5 

m odkopávka zhlaví patky stabilizačního prvku

odkopávky terénu a masívu pro realizaci základových patek 

bariéry a stabilizačních prvků a vedení bariéry v terénu a 

terénní srovnání

3 111 20-1107 Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál 

technologiemi

m3 1,75 0,00 0,00 0,00 délka 5 m x hloubka 0,35 m x šířka 1 m dolamování určených partií skalního masívu pro terénní 

umístění bariéry ve svahu a vedení spodní linie bariéry, dolam 

základových patek
4 161 10-1158 Svislé přemíst výkop z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 

16 m

m3 1,75 0,00 0,00 0,00 přesun hmot položky 3 = 5 x 0,35 přemístění vytěžených hmot nošením či řízeným shozem, 

zabezpečení proti znečištění a porušení objektů dráhy a BOZP

Díl: 02
5 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 10,00 0,00 0,00 0,00 4 ks - sloupy * 2 ks + 2 ks krajní sloupy, E.1.5.12 kotvení bariéry - stabilizační prvky, každý sloup 2 ks a krajní 

sloupy navíc 1 ks, dodání a instalace, použití prvků 

kombinovaně pro vykrytí depresí u spodní linie bariéry

6 283 20-3029 Svorník 25 mm dl. 3,45 m ocel S 670 H kus 20,00 0,00 0,00 0,00 4 sloupy založeny na 5 ks svorníků, základová patka každého sloupu bariéry je tvořena 5 ks svorníků 

7 339 40-4010A Dynamická bariéra typ 1000kJ výška 4 m dle 

specifikace 

m2 120,00 0,00 0,00 0,00 délka 30 m x výška 4 m, E.1.5.2 kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: 

zachycená kinetická energie min. 1100 kJ, výška bariéry 4 m,  

maximální deformace sítě bariéry 3500 mm od linie bariéry v 

případě primárního impaktu, vzdálenost opěrných prvků 10 m, 

skládá se ze záchytné konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích 

prvků, příslušenství, brzdných prvků a základových prvků,  

CMR10/04/A nebo RMC 100A

8 287 10-0111 Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém hod 84,00 0,00 0,00 0,00 120 m2 / 1,42 h  práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu; souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou montáže dynamické bariéry 

9 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 

místě

m3 2,90 0,00 0,00 0,00 patky sloupů 0,65 *0,65 * 0,55 * 4 ks + patky 

stabilizačních prvků  10 * 0,6 * 0,6 * 0,5 m 

 dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry a 

stabilizačních prvků - tyče s okem; předpřipravená betonová 

směs C 16/20, pytlované,  na místě připravené 

10 281 59-1111 Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec 

cem směsi, provedení zálivky

m3 1,25 0,00 0,00 0,00 směs pro kotevní prvky pol. č.5 = 10ks * 1,85 * 0,0075 

l/m + pol. č 6 = 20 * 3,3 * 0,0169 l/m

 dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 

pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa 

11 282 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 

vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 138,00 0,00 0,00 0,00 pol č. 1 = 90 * 1,53 h / bm vrtu  realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 

ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně 

Díl: 03
12 167 10-1152 Nakládání výkopku nad 100 m3 horniny tř. 5 až 7 m3 3,75 0,00 0,00 0,00 4 sloupy x 0,75 x 0,75 m x 0,55 m patka základu 

bariéry + 10 ks stabilizačních prvků  x 0,75 x 0,75 x 0,5 

m odkopávka zhlaví patky stabilizačního prvku, vazba 

na pol. č. 2

naložení odkopávek pro založení bariéry na dopravní 

prostředek, naložení ruční či lehkou strojní technikou 

13 162 60-1152 Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 

5 až 7
m3 3,75 0,00 0,00 0,00 přesun položky č. 12, 3,75 m3 vodorovný přesun vytěžených odkopávek na místo trvalého 

uložení z mezideponie

Realizace ochranných prvků

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

Přesuny hmot, nakládání s odpady

plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových  speciálních sítí je dle antikorozní  třídy A tl. min. 265 g/cm2, 

protikorozní ochranu hlavních ocelových nosných částí dynamických bariér, ochranných plotů a kotvících prvků provést pro prostředí stupně korozní agresivity C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

Množství 

celkem
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



14 998 15-3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 25,43 0,00 0,00 0,00 pol. č. 7 - 120 m2 * 0,122 t/m2 + (pol. Č. 9 - 2,9 m3 + 

pol. Č. 10 - 1,25 m3) * 2,6 t/m3

přesun hmot do výšky ve skalním svahu, dynamická bariéra 

hmotnost cca 122 kg/m2, přesun vynesením ručním způsobem, 

jeřábem, horolezecký způsob přesunu hmot



Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 01 4 950,00

1 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V

m 220,0 0,00 0,00 0,00 36 ks * 2,8 m pro stabilizační prvky + 12 ks * 3,3 m 

pro kotvení bariér + 26 * 3,06 m pro lanové kotevní 

prvky bariéry E.1.5.2 a E.1.5.12

vrty pro kotevní prvky bariéry - stabilizační prvky, vrtání 

pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem

2 262 50-3572 Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup 

dynam plotu

m 48,0 0,00 0,00 0,00 12 ks sloupů * 4 m vrty pro kotvení sloupů bariéry prky mikropilot, 

3 111 20-1107 Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál 

technologiemi

m3 7,4 0,00 0,00 0,00 délka 13,5 m x hloubka 0,55 m x šířka 1 m + 

samostatný blok 0,2 m3

dolamování určených partií skalního masívu pro terénní 

umístění bariéry ve svahu a vedení spodní linie bariéry, dolam 

základových patek
4 161 10-1158 Svislé přemíst výkop z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 

16 m

m3 7,4 0,00 0,00 0,00 přesun hmot položky 3 přemístění vytěžených hmot nošením či řízeným shozem, 

zabezpečení proti znečištění a porušení objektů dráhy a BOZP

Díl: 02
5 339 30-1010 Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 

m

t 1,31 0,00 0,00 0,00 12 sloupů x 3 m x 0,0363 t/m dodání a osazení trubek mikropilot pro založení sloupů bariér

6 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 36 0,00 0,00 0,00 12 ks sloupů x 3 ks kotvení; E.1.5.2 kotvení bariéry - stabilizační prvky, každý sloup 2 ks a krajní 

sloupy navíc 1 ks, dodání a instalace; použití prvků 

kombinovaně pro vykrytí depresí u spodní linie bariéry

7 283 20-3029 Svorník 25 mm dl. 3,45 m ocel S 670 H kus 12 0,00 0,00 0,00 4 sloupy doplňkově zpevněny v základové patce  3 ks 

svorníků, 

základová patka každého sloupu bariéry je tvořena 5 ks svorníků 

8 339 40-4020A Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 m dle 

specifikace 

m2 500 0,00 0,00 0,00 délka úseků 50 m x výška 5 m x 2 úseky, E.1.5.2 kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: 

zachycená kinetická energie min. 2100 kJ, výška bariéry 5 m, 

vzdálenost opěrných prvků 10 m, skládá se ze záchytné 

konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích prvků, příslušenství, 

brzdných prvků a základových prvků,  CMR 20/04/A nebo RMC 

200A
9 287 10-0111 Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém hod 205,00 0,00 0,00 0,00 500 m2 / 2,42 h/m2  práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu; souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou montáže dynamické bariéry 

10 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 

místě

m3 7,20 0,00 0,00 0,00 patky sloupů 0,65 *0,65 * 0,55 * 12 ks + patky 

stabilizačních prvků  36 * 0,6 * 0,6 * 0,34 m 

 dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry a 

stabilizačních prvků - tyče s okem; předpřipravená betonová 

směs C 16/20, pytlované,  na místě připravené 

11 281 59-1111 Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec 

cem směsi, provedení zálivky

m3 0,48 0,00 0,00 0,00 směs pro kotevní prvky pol. č.5 = 36 ks * 1,78 * 

0,0075 l/m 

 dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 

pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa 

12 282 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 

vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 138,00 0,00 0,00 0,00 pol. č. 1 = 220 m/ 1,594 hod/m  realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 

ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně 

Díl: 03
13 167 10-1152 Nakládání výkopku nad 100 m3 horniny tř. 5 až 7 m3 7,35 0,00 0,00 0,00 dolamování položka č. 3 naložení odkopávek pro založení bariéry na dopravní 

prostředek, naložení ruční či lehkou strojní technikou 

14 162 60-1152 Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 

5 až 7
m3 7,35 0,00 0,00 0,00 přesun položky č. 12, - 7,35 m3 vodorovný přesun vytěžených odkopávek na místo trvalého 

uložení z mezideponie

15 998 15-3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 100,97 0,00 0,00 0,00 pol. č. 8 - 500 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. č. 10 - 7,2 m3 + 

pol. č. 11 - 0,48 m3) * 2,6 t/m3

přesun hmot do výšky ve skalním svahu, dynamická bariéra 

hmotnost cca 162 kg/m2, přesun vynesením ručním způsobem, 

jeřábem, horolezecký způsob přesunu hmot

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Množství 

celkem

Realizace ochranných prvků

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

Přesuny hmot, nakládání s odpady

SO.03 Dynamická bariéra DB 2000

plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových speciálních sítí je dle antikorozní třídy A  tl. min. 265 g/cm2

Cena dodávky 

jednotková

Dodávka 

celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 01 4 950,00

1 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V

m 150,0 0,00 0,00 0,00 24 ks * 1,8 m pro stabilizační prvky + 6 ks * 3,3 m pro 

kotvení bariér + 26 ks (každý sloup 2x + 2x krajní) * 

3,36 m pro lanové kotevní prvky bariéry E.1.5.2 a 

E.1.5.12

vrty pro kotevní prvky bariéry - stabilizační prvky, vrtání 

pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem

2 262 50-3572 Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup 

dynam plotu

m 32,00 0,00 0,00 0,00 8 ks sloupů * 4 m vrty pro kotvení sloupů bariéry prky mikropilot, 

3 111 20-1107 Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál 

technologiemi

m3 12,48 0,00 0,00 0,00 délka 19,5 m x hloubka 0,64 m x šířka 1 m dolamování určených partií skalního masívu pro terénní 

umístění bariéry ve svahu a vedení spodní linie bariéry, dolam 

základových patek
4 161 10-1158 Svislé přemíst výkop z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 

16 m

m3 12,48 0,00 0,00 0,00 přesun hmot položky 3 přemístění vytěžených hmot nošením či řízeným shozem, 

zabezpečení proti znečištění a porušení objektů dráhy a BOZP

Díl: 02
5 339 30-1010 Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 

m

t 1,16 0,00 0,00 0,00 8 sloupů x 4 m x 0,0363 t/m dodání a osazení trubek mikropilot pro založení sloupů bariér

6 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 24,00 0,00 0,00 0,00 8 ks sloupů x 3 ks kotvení; E.1.5.2 kotvení bariéry - stabilizační prvky, každý sloup 2 ks a krajní 

sloupy navíc 1 ks, dodání a instalace; použití prvků 

kombinovaně pro vykrytí depresí u spodní linie bariéry

7 283 20-3029 Svorník 25 mm dl. 3,45 m ocel S 670 H kus 6,00 0,00 0,00 0,00 4 sloupy doplňkově zpevněny v základové patce  5 ks 

svorníků, 

základová patka každého sloupu bariéry je tvořena 5 ks svorníků 

8 339 40-4030A Dynamická bariéra typ 3000kJ výška 6 m dle 

specifikace 

m2 420,00 0,00 0,00 0,00 délka 70 m x výška 6 m, E.1.5.2 kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: 

zachycená kinetická energie min. 3100 kJ, výška bariéry 6 m, 

vzdálenost opěrných prvků 10 m, skládá se ze záchytné 

konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích prvků, příslušenství, 

brzdných prvků a základových prvků,  CMR 30/04/B nebo RMC 

300A
9 287 10-0111 Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém hod 174,00 0,00 0,00 0,00 174 m2 / 2,42 h/m2  práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu; souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou montáže dynamické bariéry 

10 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 

místě

m3 4,84 0,00 0,00 0,00 patky sloupů 0,65 *0,65 * 0,55 * 8 ks + patky 

stabilizačních prvků  14 * 0,45 * 0,45 * 1,05 m 

 dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry a 

stabilizačních prvků - tyče s okem; předpřipravená betonová 

směs C 16/20, pytlované,  na místě připravené 

11 281 59-1111 Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec 

cem směsi, provedení zálivky

m3 0,31 0,00 0,00 0,00 směs pro stabilizační a kotevní prvky: 10 ks (tyčí pol. 

č.  6) * 1,8 m * 0,0075 l/m + 6 ks (pol. č. 7) * 3,3 m * 

0,0075 l/m + 10% rezerva na spotřebu

 dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 

pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa 

12 282 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 

vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 108,00 0,00 0,00 0,00 pol. č. 1 = 150 m/ 1,39 hod/m  realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 

ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně 

Díl: 03
13 167 10-1152 Nakládání výkopku nad 100 m3 horniny tř. 5 až 7 m3 12,48 0,00 0,00 0,00 dolamování položka č. 3 naložení odkopávek pro založení bariéry na dopravní 

prostředek, naložení ruční či lehkou strojní technikou 

14 162 60-1152 Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 

5 až 7
m3 12,48 0,00 0,00 0,00 přesun položky č. 12, - 12,48 m3 vodorovný přesun vytěžených odkopávek na místo trvalého 

uložení z mezideponie

15 998 15-3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 81,30 0,00 0,00 0,00 pol. č. 8 - 420 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. č. 10 - 4,8 m3 + 

pol. č. 11 - 0,31 m3) * 2,6 t/m3

přesun hmot do výšky ve skalním svahu, dynamická bariéra 

hmotnost cca 162 kg/m2, přesun vynesením ručním způsobem, 

jeřábem, horolezecký způsob přesunu hmot

Realizace ochranných prvků

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

Přesuny hmot, nakládání s odpady

SO.04 Dynamická bariéra DB 3000

plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových speciálních sítí je dle antikorozní třídy A  tl. min. 265 g/cm2

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

Množství 

celkem
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková

Dodávka 

celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 01 4 950,00

1 262 50-3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V

m 150,00 0,00 0,00 0,00 24 ks * 1,8 m pro stabilizační prvky + 6 ks * 3,3 m pro 

kotvení bariér + 26 ks (každý sloup 2x + 2x krajní) * 

3,36 m pro lanové kotevní prvky bariéry E.1.5.2 a 

E.1.5.12

vrty pro kotevní prvky bariéry - stabilizační prvky, vrtání 

pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem

2 262 50-3572 Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup 

dynam plotu

m 32,00 0,00 0,00 0,00 8 ks sloupů * 4 m vrty pro kotvení sloupů bariéry prky mikropilot, 

3 111 20-1107 Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál 

technologiemi

m3 3,49 0,00 0,00 0,00 délka 7,76 m x hloubka 0,45 m x šířka 1 m dolamování určených partií skalního masívu pro terénní 

umístění bariéry ve svahu a vedení spodní linie bariéry, dolam 

základových patek
4 161 10-1158 Svislé přemíst výkop z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 

16 m

m3 3,49 0,00 0,00 0,00 přesun hmot položky 3 přemístění vytěžených hmot nošením či řízeným shozem, 

zabezpečení proti znečištění a porušení objektů dráhy a BOZP

Díl: 02
5 339 30-1010 Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 

m

t 1,16 0,00 0,00 0,00 8 sloupů x 4 m x 0,0363 t/m dodání a osazení trubek mikropilot pro založení sloupů bariér

6 283 20-3029 Betonářská tyč  25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s 

kovaným okem

kus 24,00 0,00 0,00 0,00 8 ks sloupů x 3 ks kotvení; E.1.5.2 kotvení bariéry - stabilizační prvky, každý sloup 2 ks a krajní 

sloupy navíc 1 ks, dodání a instalace; použití prvků 

kombinovaně pro vykrytí depresí u spodní linie bariéry

7 283 20-3029 Svorník 25 mm dl. 3,45 m ocel S 670 H kus 6,00 0,00 0,00 0,00 4 sloupy doplňkově zpevněny v základové patce  5 ks 

svorníků, 

základová patka každého sloupu bariéry je tvořena 5 ks svorníků 

8 339 40-4050A Dynamická bariéra typ 5000kJ výška 6 m dle 

specifikace 

m2 420,00 0,00 0,00 0,00 délka 70 m x výška 6 m, E.1.5.2 kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: 

zachycená kinetická energie min. 3100 kJ, výška bariéry 6 m, 

maximální deformace sítě bariéry 5600 mm od linie bariéry v 

případě primárního impaktu, vzdálenost opěrných prvků 10 m, 

skládá se ze záchytné konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích 

prvků, příslušenství, brzdných prvků a základových prvků,  CMR 

30/04/B nebo RMC 300A, POZN: v projektové části uvedená 

výška bariéry 6,5 m a účinná plocha 455 m2 je uvedena dle 

dostupných výrobních programů v době zpracování projektu, 

aktualizovaná specifikace v položce odpovídá aktuálnímu stavu 

dostupných výrobních programů

9 287 10-0111 Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém hod 174,00 0,00 0,00 0,00 174 m2 / 2,42 h/m2  práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 

svahu; souběžně práce ve skalní stěně přímo související s 

přípravou montáže dynamické bariéry 

10 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 

místě

m3 5,18 0,00 0,00 0,00 patky sloupů 0,65 *0,65 * 0,55 * 8 ks + patky 

stabilizačních prvků  16 * 0,45 * 0,45 * 1,025 m 

 dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry a 

stabilizačních prvků - tyče s okem; předpřipravená betonová 

směs C 16/20, pytlované,  na místě připravené 

11 281 59-1111 Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec 

cem směsi, provedení zálivky

m3 0,31 0,00 0,00 0,00 směs pro stabilizační a kotevní prvky: 10 ks (tyčí pol. 

č.  6) * 1,8 m * 0,0075 l/m + 6 ks (pol. č. 7) * 3,3 m * 

0,0075 l/m + 10% rezerva na spotřebu

 dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; 

hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 

mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 

pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa 

12 282 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 

vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 108,00 0,00 0,00 0,00 pol. č. 1 = 150 m/ 1,39 hod/m  realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 

ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně 

Díl: 03
13 167 10-1152 Nakládání výkopku nad 100 m3 horniny tř. 5 až 7 m3 3,49 0,00 0,00 0,00 dolamování položka č. 3 naložení odkopávek pro založení bariéry na dopravní 

prostředek, naložení ruční či lehkou strojní technikou 

14 162 60-1152 Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 

5 až 7
m3 3,49 0,00 0,00 0,00 přesun položky č. 12, - 12,48 m3 vodorovný přesun vytěžených odkopávek na místo trvalého 

uložení z mezideponie

Realizace ochranných prvků

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

Přesuny hmot, nakládání s odpady

SO.05 Dynamická bariéra DB 5000

plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových speciálních sítí je dle antikorozní třídy A  tl. min. 265 g/cm2

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

Množství 

celkem
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Přípravné práce, základní zásah do skalního svahu

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

Množství 

celkem
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem

15 998 15-3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 82,31 0,00 0,00 0,00 pol. č. 8 - 420 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. č. 10 - 5,2 m3 + 

pol. č. 11 - 0,31 m3) * 2,6 t/m3

přesun hmot do výšky ve skalním svahu, dynamická bariéra 

hmotnost cca 162 kg/m2, přesun vynesením ručním způsobem, 

jeřábem, horolezecký způsob přesunu hmot



Název stavby :

Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: 04 4 950,00

1 VSEOB_01 Geodetická dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací po dokončení stavby zaměření skutečných poloh ochranných 

prvků a provedení laserového 3D skenu skalní stěny dotčené 

pracemi s vyhotovením podrobného plánu a pohledu, výčet 

objemu prací a skutečně dotčených ploch

2 VSEOB_02 Dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací zpracování dokumentace skutečného provedení na základě 

zamření a skutečného rozsahu, specifikace provedených prací, 

řezy, pohledy, situace, výkazy ploch

3 VSEOB_03 Digitální dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací zpracování dokumentace skutečného provedení  do sjednané 

digitální formy a rozsahu

4 EK001a Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech 

min. 3 x 2 m (návrh, výroba) - dodávka

ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací výroba a dodání informačního panelu dle specifikace SFŽP

5 EK001b Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech 

min. 3 x 2 m (instalace, obrazová dokumentace) - 

montáž

ks 1 0,00 0,00 0,00 instalace a montáž billboardu montáž panelů do určených míst 

6 EK004a Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, návrh, 

výroba) - dodávka

ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací výroba a dodání pamětní tabulky dle specifikace SFŽP

7 EK004b Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, instalace, 

obrazová dokumentace) - montáž

ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací montáž pamětní tabulky 

8 EK005 Obrazová dokumentace (foto, video) před, během a 

po realizaci včetně konečné podoby projektu

ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací zpracování grafické přílohy o provedení prací a 

fotodokumentace stavu

9 PR_01 Dokumentace zhotovitele ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací zpracování podrobné dokumentace postupu výstavby se 

specifikací materiálů, specifikací harmonogramu, specifikací 

nasazení pracovníků, vazby na postup prací, přesuny hmot, 

výlukovou činnost, zabezpečení stavby, plán kontrol stavby, 

dokumentace bude zpracována odbornou osobou před zahájení 

prací a bude schválena projektantem a investorem

10 PR_02 Geotechnický průzkum ks 1 0,00 0,00 0,00 jednotná dodávka prací provedení podrobného geotechnického průzkumu stavby pro 

přesné určené provedení prací a specifikací rozsahu sanačních 

opatření a stabilizačních zásahů, průzkum bude sloužit jako 

podklad pro zpracování dokumentace zhotovitele, v rámci 

stavby je nutné i specifikovat nejefektivnější způsob vrtných 

prací a odtěžování

11 ST_01 Geotechnický dozor zhotovitele hod 135 0,00 0,00 0,00 dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací po 

dobu 27 dnů v rozsahu cca 5 hodin

kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce 

na geotechnické podmínky stavby; osoba splňující kvalifikační 

předpoklady geotechnického dozoru

12 ST_02 Koordinační činnost, sled a řízení prací a činností, 

inženýrská činnost, informační činnost

hod 360 0,00 0,00 0,00 90 dnů x 4 hodiny koordinační činnost pro informaci, pořádání kontrolních a 

dozorovacích dnů, zajištění sítí, výlukové činnosti, mimořádné 

koordinační a kontrolní akce, meteorologické informace

13 ST_03 Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení 

staveniště, sociální zařízení - do 6 měsíců

m2 300 0,00 0,00 0,00 zabezpečení staveniště a mezideponie o ploše 22 x 

10 m u stanice Libochovany a dílčí plocha u místa 

stavby 10 x 8 m

ohraničení stavby, úprava přístupových cest, dokončovací 

práce, mobilní sociální zařízení, zajištění a ohraničení zařízení 

staveniště a mezideponie, přenosné zdroje, staveništní buňky, 

vše dle potřeby stavby a doby realizace 

Množství 

celkem

FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ   Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací

Přípravné práce, dozorovací a koordinační činnost, zařízení staveniště

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY

SO.99 Všeobecný objekt

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem



Poř.

číslo Číslo

pol. položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Množství 

celkem

Přípravné práce, dozorovací a koordinační činnost, zařízení staveniště

výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
MJNázev položky

Cena dodávky 

jednotková
Dodávka celkem

Cena montáže 

jednotková
Montáž celkem Práce celkem

14 ST_04 Biologický dozor zhotovitele hod 70 0,00 0,00 0,00 cca 14 dozorovacích dní v délce cca 5 hodin provedení biologického dozoru zhotovitele pro koordinaci prací 

dle stanoviska SCHKO a podmínek stavby, včetně zpracování 

příslušné dokumentace; osoba splňující kvalifikační předpoklady 

biologického dozoru
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