FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Polozkovy vykaz vymér, specifikace materialu a praci

$0.01 Sanace skal a svahti - ochranné prvky
Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb

Nazev stavby :

vwvs

CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

plosné vyméry a rozsahy jsou dény laserovym zamérenim svahu a vypoctem plochy ze 3D modelu, ¢i prepoctem bézné délky konstrukce a jeji specifikované ucinné vysky, specifikace hlavné dle E.1.5.1, primarni antikorozni ochrana ocelovych lan, ocelovych specidlnich siti je dle antikorozni tridy A tl. min. 265
g/cm2, protikorozni ochranu hlavnich ocelovych nosnych ¢asti dynamickych bariér, ochrannych plott a kotvicich prvki provést pro prostredi stupné korozni agresivity C4 s pozadovanou Zivotnosti velmi vysokou (dlouhou)

Eor. 2, B . Mnozstvi |Cena dodavky 3 Cena montaze . 3 3 L. Poznamka polozky, technicka, technologicka specifikace,
¢islo Cislo Nazev polozky M) . , | Dodavka celkem . , Montaz celkem Prace celkem vykaz vymér L. .
s celkem jednotkova jednotkova komentar k poloZce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (01 PFipravné prace, zakladni zasah do skalniho svahu
1 289 10-1011 |O¢isténi skalni stény pl. do 1000 m2, tl. do 0,15 m, m2 2722,50 0,00 0,00 0,00]celkova plocha 4950 m2 * 0,55 dle Clenitosti a odstranéni volnych &asti a blokl s odstranénim kofenového
hor zpUs morfologicke stavby svahu, E.1.5.1a E.1.5.2 systému dle moznosti do mocnosti 15 cm; realizovdno
horolezeckym zptsobem, vyskolenymi pracovniky pomoci
ruc¢niho naradi ¢i lokdlné s pneumatickymi kladivy
2 112 10-1101 |Kaceni strom{ listnatych D do 300 mm kus 6,00 0,00 0,00 0,00]pocet uréenych stromu dle specifikace a oznaceni kdceni celkem 6 ks stromd v akumulaénim prostoru dle uréeni
projektantem
3 11120-1101 |Odstranéni kfovin i kofend pl. do 10000 m2 m2 1732,50 0,00 0,00 0,00]celkova plocha 4950 m2 * 0,35 dle Clenitosti a zjiSténé | odstranéni vegetace, naletd a kfovin ze spodni partie skalniho
hustoty porostu svahu ve vegetacnim obdobi svahu; realizovdno horolezeckym zplisobem, vy3kolenymi
pracovniky v plose a rozsahu ur¢eném biologickym dozorem a
projektantem
4 167 15-1101 |Stépkovéni kFovin a koFend, ekologicka likvidace t 138,60 0,00 0,00 0,00]plocha odstranéni vegetace 1732,5 m2 * 0,08 t/m2 Stépkovani a odvoz odstranéné vegetace k likvidaci, cca 80 kg
na m2
5 122 40-1102 |Odkopavky nezapazené v horniné tf. 5 objem do m3 634,50 0,00 0,00 0,00]odtézeni figury napadavek a zapadaného odtézeni hmot z akumulacniho prostoru a suti, obnova funkce
1000 m3 akumulacniho prostoru dle E.1.5.2 a E.1.5.3 - 8, délka |pfikopu v km 415,680 -416,00
35*%35m2+320m * 1,6 m2
6 111 20-1107 |Dolam ve skal stén, hor. 5 - 6, hor zpUs special m3 63,05 0,00 0,00 0,00}dle E.1.5.2 - 7, jednotlivé bloky a partie skalniho dolamovani uréenych blokd v rdmci souboru 1, 3 a 5, fizené
technologiemi svahu 7,5; 25,8; 5; 24,75 odtézeni nestabilnich blok( nad 0,5 m3 + jamy pro sloupky
pomodi hydraulickych klint a pneumatickych kladiv
7 262 40-3372 |Vrty pro inj svis povr 156mm hl.do 25 m hor IV m 12,35 0,00 0,00 0,00)z E.1.5.2, pocet sloupk( 9, pomérna délka vrtu 1,37 m| vrty pro osazeni sloupkt ochrannych plott, predpoklad cca 50%
rozsahu z urcenych sloupkd, celkem 19 sloupkl ochrannych
plotd,
8 122 40-1101 |Odkopavky nezapaZzené v horniné tf. 5 objem do 100 m3 4,45 0,00 0,00 0,00z E.1.5.2, pocet sloupk 9 (+0,5 rezerva na odkopavky pro zakladové patky sloupkl ochrannych plotd, cca
m3 prokopavky), rozmér patky 0,6x0,6x1,3 m 50% rozsahu z uréenych sloupk( plotu
Dil: |02 Realizace ochrannych prvki
9 283 20-3029 ([Betonaiska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 12,00 0,00 0,00 0,00]z E.1.5.2, délka plotu 68 m / 3,5 m (osovd vzdélenost | prvky pro kotveni lan ochrannych plotG krajni a kazdy 2
kovanym okem sloupk®) /2 (kazdy druhy) + 2 krajni kotveni, sloupek; z Zebirkové oceli Bst 500, kované oko primér min. 110
zaokrouhleno mm, délka oka min. 0,35 m
10 283 80-1012 |Pletivo HZn, 50x2m, oko 6x8 cm, drat 2,7 mm m2 150,00 0,00 0,00 0,00)z E.1.5.2, délka plotu 68 m x Sifka pletiva 2 m + 10% pletivo zachytnych plotl s profezem a rezervou 10%;
na prekryvy a prorezy, zaokrouhleno dvouzakrutova sit, tahovd pevnost 170 kg/mm?2, pozinkovani
trida A, oko 6x8 cm, Sitka pdsu 50 x 2 m, drat pr. 2,2 mm,
okrajovy drat 2,7 mm
11 283 40-1010 [Lano D 10 024320,55 6x17/1771 + zinek bm 489,00 0,00 0,00 0,00]ocelové lano dle E.1.5.9, dle délek a poctu lan, véetné | dodani a montaz ocelovych lan ochrannych plotd; ocelové lano
kotveni sloupkl (19*5+5*6+4*4)+(58*5+5*6+7*4) Hzn, pramér 10 mm, specifikace 024320,55 6x17/1771 + zinek
min. 265 g/cm2, pevnost min. 110 kN
12 287 10-0111 |Prace hor zp ve skal sténé, zajist prvky, kotev systém hod 55,00 0,00 0,00 0,00]soubézné prace ve skalni sténé pfimo souvisejici s prace provadéné horolezeckym zplsobem ve skalni sténé a
pfipravou realizace a vlastni realizace a manipulace |[svahu
ve skalni sténé, odborny odhad doby
13 28159-1111 |Doddni inj hmot pro kotev prvky - speciadl cement m3 1,25 0,00 0,00 0,00smés pro kotevni prvky 12* (spotfeba 0,025 m3/kus); | dodani specialnich cementovych smési pro kotveni prvka +
smési patky sloupkd plotu 9 ks * (0,105 m3/ks) sloupky plotu do vrtu; hydraulicka smés pro kotveni, plnivo do
max. velikosti zrna 0,3 mm, smés je objemové stala, ma rychly
narlst pevnosti, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 MPa
14 959 80-1010 |[Beton prosty C16/20, pytlovany, pfipravovany na m3 4,32 0,00 0,00 0,00]beton pro zakladové patky sloupkt plotu, pro cca 10 | dodani betonu a realizace betonovych zakladi sloupk
misté ks (véetné nadbetonavky - navyseni 1 ks) patka o ochrannych plotd; predpfipravena betonova smés C 16/20,
rozméru 0,6x0,6x1,2 m pytlované, na misté pripravené
15 339 30-1010 |Dodani a osazeni ocelovych trubek 108/16 mm dl. 3 t 2,07 0,00 0,00 0,00]pocet sloupkl x délka x hmotnost na bm 19ks x 3 m x | dodani a osazeni sloupkt ochrannych plotd s navarenymi prvky
m 0,0363 kg/bm pro vedeni lan plotu; Trubka beze$va hladka kruhova, €SN 42
5715.01, rozmér 108x16, véetné navarenych profilli na vedeni
lana a zavarenou horni hranou sloupku




Por.

tislo Eislo b el M Mnozstvi C.ena dodévI’(y Dodévka celkem Ce.zna monté’ie Montas celkem | Préce celkem et Poznamka polozky, technic,kva', techrjologické specifikace,
. celkem jednotkova jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
16 959 20-1560 |N&tér kotev prv - zink barva, antikoroz ochr m2 38,50 0,00 0,00 0,00]natér vnéjsich prvka: sloupky plott 19 ks x 0,675 natér sloupkd plotu a kotevnich prvk(; kompozitni pryskyrice
vydatnost min. 0,35 kg/m2 m2/sloupek + betonarské tyce pol. €. 9+ 21 (12 ks + |na bazi polymert, barva ¢erna, Hustota: 1,1421 g/cm?; obsah
67 ks) x 0,15 m2/ks + kotevni tyce siti pol. ¢. 22 (1380 [celkového org. uhliku: 0,336 kg/kg produktu
ks) x 0,01 m2/ ks + 0,02 zaokrouhleni
17 283 90-5049 |Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm kus 206,00 0,00 0,00 0,00]lanové svorky v pouZziti 4 ks na kazdy kotevni prvek a | spojky lanovych prvki, ukonéeni lana, spojeni lan kotveni
spojenilan, 12 ks * 4, + 489 bm / 3,09 ks/m
18 283 90-5041 |[Krouzky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 8,00 0,00 0,00 0,00]pouZiti cca 1 kart. 18,75 m2 = pol. ¢. 10 = 150 spojovaci material - ochranné ploty
m2/18,75
19 283 80-1012 |Pletivo HZn, 50x3m, oko 6x8 cm, drat 2,7 mm + lano 8| m2 2 812,50 0,00 0,00 0,00}z E.1.5.2 - 8, vypocet 3D modelu skenu stény, specidlni mono sité pro zajisténi svahu s 25% na Clenitost
mm koeficient ¢lenitosti skalni stény 1,15; + 10% na terénu a presahy a ohyby; dvouzédkrutova sit, tahova pevnost
profez a presahy sité, plocha siti (1950 m2 + 170 kg.mm-2 s podélné jednosmérné vpletenym lanem 8 mm
300m2)x1,25 po 1,50 m, pozinkovani tfida A, drat sité 2,2 mm, krajovy drat
2,7 mm,
20 262 50-3172 |Vrty pro injektaZ povrchové D do 56 mm hl. do 25 m m 1125,00 0,00 0,00 0,00]vrty pro kotevni prvky siti 1ks/4m2 siti (1950 m2 + vrty pro kotevni prvky zajisténi svahu sitémi
hor. VvV 300 m2)/4 m2) x 2 m délky vrtu primérné, E.1.5.2 a
E.1.5.10a E.1.5.11
21 283 20-3029 |Betonarska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 67,00 0,00 0,00 0,00](2*24 m + 2*70 m )/3 bm + 4 ks, zaokrouhleno, tyce s kovanym okem pro vedeni hlavnich kotevnich lan siti
kovanym okem E.1.5.2aE.1.5.10a E.1.5.11 zajisténi, v horni a spodni linii, morfologické prokopirovani; z
Zebirkové oceli Bst 500, kované oko primér min. 110 mm, délka
oka min. 0,35 m
22 283 20-3013 |CKT pr. 22 mm délka do 1,5 m ocel S670 H kus 1 380,00 0,00 0,00 0,00](1950 m2 +300 m2)*1,15 (¢lenitost))/3,75 m2 sité/ks | kotveni nesystémové a zajisténi siti ke skalnimu svahu;
celozavitové kotevni tyce pr. 22 mm, oznacéeni oceli S 670 H,
unosnost ty¢e na mezi pevnosti je 300 kN
23 28159-1111 |Dodani injektaznich hmot pro kotevni prvky - spec m3 4,34 0,00 0,00 0,00 smés pro kotevni prvky pol. ¢. 21 a 22 * (spotieba dodéani hmot a provedeni kotevni zalivky prvk( zajisténi sanace;
cem smési, provedeni zélivky 0,003 m3/kus) hydraulickd smés pro kotveni, plnivo do max. velikosti zrna 0,3
mm, smés je objemové stdla, ma rychly nardst pevnosti,
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
24 282 60-4111 |Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké hod 138,00 0,00 0,00 0,00]0,122 h / bm vrtu = pol. €. 20 realizace kotevni zalivky ve skalni sténé aktivovanymi smésmi
vzestupné tlakem do 0,6 MPa
25 281 10-1024 |Podlozka plocha 200x200x10 pr. 34 mm (R25, R32, kus 1380,00 0,00 0,00 0,00](1950 m2 +300 m2)*1,15 (Elenitost))/3,75 m2 sité/ks | kazdy prvek CKT bude osazen podlozkou
T30)
26 284 40-5575 |Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 H kus 1380,00 0,00 0,00 0,00](1950 m2 +300 m2)*1,15 (Elenitost))/3,75 m2 sité/ks | kazdy prvek CKT bude osazen matkou
27 283 40-1010 [Lano D 10 024320,55 6x17/1771 + zinek bm 275,00 0,00 0,00 0,00]dle dil¢ich partii v horni a dolni linii - 48 + 6 + 140 + 6 | hlavni kotevni lano siti zajisténi véetné pfehybl a rezervy;
+75;E.1.5.2aE.1.5.10aE.1.5.11 ocelové lano Hzn, primér 10 mm, specifikace 024320,55
6x17/1771 + zinek min. 265 g/cm2, pevnost min. 110 kN,
28 283 90-5049 |Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm kus 65,00 0,00 0,00 0,00}lanové svorky v pouZiti cca ks / 4,23 bm lana = spojky lanovych prvkd, ukonéeni lana, spojeni lan kotveni
polozky &. 27 = 275/4,23, zaokrouhleno
29 283 90-5041 |Krouzky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 12,00 0,00 0,00 0,00} pouZiti cca 1 kart.234,4 m2 siti = pol. ¢. 19 =2812,5 | spojovaci material - zajiSténi sitémi
m2/234,4
30 949 95-1015 |Zfizeni horolezeckého Uvazu pro praci ve vyskach kus 20,00 0,00 0,00 0,00)Jodborny odhad geotechnika dle ¢lenitosti skalni realizace prvkd osobni ochrany ve skalni sténé pro realizaci
stény ochrannych plotu a zajisténi sitémi
31 289 90-1611 |Vycisténi trhlin a dutin ve skalni sténé nebo zdivu $ m3 6,40 0,00 0,00 0,00)zjisténa délka puklin 18,82 m, primérna Sirka 0,4 m, | vycisténi pukliny pfevisu bloku a navazujicich casti
nad 400 mm hl do 1000 mm hloubka 0,85 m, hlavni a podruzné pukliny v masivu
32 28990-1711 |Sanace trhlin nebo dutin ve skalni sténé kamenem § m3 2,30 0,00 0,00 0,00} vyzdivka puklin predpoklad délky 14,4 bm, mocnost | sanovani puklin ve skalni sténé; mistni material na specialni
do 500 mmhl.do1m vyzdivky 0,4 x 0,4 m, E.1.5.2, pojivo - maltu cementovou s pfisadou Planicrete
33 327 21-2141 |Zdivo nadzakladové kyklopské z kamene mékkého m3 7,49 0,00 0,00 0,00]podezdivka previst v celkovém rozsahu celkové délky | provedeni vyzdivky pukliny previsu s doplnénim kamene z lomu
7,2 mx 1,4 m vyska x 0,75 m mocnost; z E.1.5.2 5 km; dovezeny kamen na specidlni pojivo - maltu cementovou s
pfisadou Planicrete, rozsah podezdivky bude upfesnén na misté
projektantem dle aktudlnich geotechnickych podminek
34 321 21-4511 |Zdivo nadzakladové z lomového kamene prehrad na m3 22,51 0,00 0,00 0,00}délka zidky 34,1 m, vyska 1,1 m, mocnost 0,6 m rekonstrukce stavajici kamenné zidky s doplnénim kamen(;
sucho jednostranné licované preskladani stavajici zidky s doplnénim kamen z tézby, na
sucho
Dil: (03 Pfesuny hmot, nakladani s odpady




Por.

tislo Eislo b el M Mnozstvi C.ena dodévI’(y Dodévka celkem Ce.zna monté’ie Montas celkem | Prace celkem et Poznamka polozky, technic,kvé, techrjologické specifikace,
. celkem jednotkova jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
35 167 10-1152 |Nakladani vykopku z hornin tf. 5 az 7 pfes 100 m3 m3 707,57 0,00 0,00 0,00]nalozZeni vykopku z poloZek 5; 6; 8; véetné naloZeni odtéZzenych hmot - prikop, patky, odvrty a ¢isténi - na
nespecifikované rezervy 5,57 m3 - odborny odhad pracovni vlak
36 998 15-3131 |Pfesun hmot pro opravy a sanace do vysky 20 m t 40,73 0,00 0,00 0,00]presun siti do skalni stény, ocelové sité 9 kg/m2, presun hmot pro stavbu - materidl do vysky 20 m
specialni sité s lanem 14 kg/m2
37 162 80-2554 |Vodorovné premisténi vykopku pfes 3000 m z m3 707,57 0,00 0,00 0,00]presun vykopku po Zeleznici dle polozky 35 presun vytézenych hmot na prekladku motorovym vozikem
horniny tf. 5 aZz 7 pti rekonstrukcich Zeleznic
38 939 90-2111 |Prace motorovym vozikem hod 126,00 0,00 0,00 0,00]predpokladany odborny odhad nutné pracovni vlastni prace motorového voziku na presun hmot
vytiZzenosti pracovniho voziku
39 979 08-1111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku do 1 km t 1485,90 0,00 0,00 0,00]odvoz suti dle rozsahu polozky 37 x 2,1 t/m3 presun vytéZzenych hmot na misto skladky
40 979 08-1121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku ZKD 1 km t 11 887,12 0,00 0,00 0,00]pfiplatek za odvoz do vzdalenosti 8 km ptiplatky za zvySeny presun
pres 1 km
41 979 08-7112 |Nakladani suti na dopravni prostiedky pro t 1485,90 0,00 0,00 0,00]prelozeni vykopku na misté prekladky z pracovniho | pfeloZzeni na mezideponii
vodorovnou dopravu voziku na nakladni vozy
42 979 08-8311 |Vodorovna doprava rozebranych konstrukci t 295,71 0,00 0,00 0,00]pfesun hmot pro ochranné ploty cca 55 kg/m2, 100 | pfesun vnitrostavenistni hmot konstrukci sanace a kameniva
Zelezni¢nim vozem kg/m2 siti a 6,21 t na vyzdivky a pomocné pro vyzdivky a pojiv a kotevnich smési
konstrukce
43 979 09-8231 |Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na t 222,89 0,00 0,00 0,00]cca 15% z celkového mnozstvi odpadu je smésny zakonny poplatek za sklddkovné smésného odpadu stavby
skladce (skladkovné) stavebni odpad = 1485,89 * 15%
44 979 09-9155 |Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na sklddce t 1263,02 0,00 0,00 0,00]cca 85% z celkového mnozstvi odpadu je vytézend zakonny poplatek za sklddkovné kamenina a suti ze stavby

(skladkovné)

hornina a sut = 1485,89 * 85%




FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Polozkovy vykaz vymér, specifikace materialu a praci

$0.02 Dynamicka bariéra DB 1000
Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb

Nazev stavby :

vwvs

CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

plo$né vyméry a rozsahy jsou dany laserovym zaméfenim svahu a vypoctem plochy ze 3D modelu, ¢i pfepoctem bézné délky konstrukce a jeji specifikované Gcinné vysky, specifikace hlavné dle E.1.5.1, primarni antikorozni ochrana ocelovych lan, ocelovych specialnich siti je dle antikorozni tfidy A tl. min. 265 g/cm2,
protikorozni ochranu hlavnich ocelovych nosnych ¢asti dynamickych bariér, ochrannych plot( a kotvicich prvki provést pro prostredi stupné korozni agresivity C4 s pozadovanou Zivotnosti velmi vysokou (dlouhou)

Eor. 2, B . Mnoizstvi | Cena dodavky 3 Cena montaze . ; 3 L. Poznamka polozky, technicka, technologicka specifikace,
¢&islo Cislo Nazev polozky MJ ) , Dodavka celkem K , Montaz celkem Prace celkem vykaz vymér Y .
s celkem jednotkova jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (01 PFipravné prace, zakladni zasah do skalniho svahu
1 262 50-3172 |Vrty pro injektaZ povrchové D do 56 mm hl. do 25 m m 90,0 0,00 0,00 0,00)4 ks - sloupy * 5 ks * 3,3 m pro kotveni bariér + 10 * |vrty pro kotevni prvky bariéry - stabilizacni prvky, vrtani
hor. vV 1,3 m pro stabilizacni prvky + 4 * 2,75 m pro lanové |[pneumatickymi kladivy s vyplachem vzduchem
kotevni prvky bariéry E.1.5.2 a E.1.5.12
2 122 40-1102 |Odkopavky nezapazené v horniné tf. 5 objem do m3 3,75 0,00 0,00 0,00)4 sloupy x 0,75 x 0,75 m x 0,55 m patka zakladu odkopavky terénu a masivu pro realizaci zékladovych patek
1000 m3 bariéry + 10 ks stabilizanich prvk( x 0,75 x 0,75 x 0,5 |bariéry a stabiliza¢nich prvk( a vedeni bariéry v terénu a
m odkopdvka zhlavi patky stabiliza¢niho prvku terénni srovnani
3 111 20-1107 |Dolam ve skal stén, hor. 5 - 6, hor zpUs special m3 1,75 0,00 0,00 0,00]délka 5 m x hloubka 0,35 m x Sitka 1 m dolamovani uréenych partii skalniho masivu pro terénni
technologiemi umisténi bariéry ve svahu a vedeni spodni linie bariéry, dolam
zakladovych patek
4 161 10-1158 [Svislé pfemist vykop z horniny tf. 5 aZz 7 hl vykopu do m3 1,75 0,00 0,00 0,00pfesun hmot polozky 3 =5 x 0,35 premisténi vytéZzenych hmot nosenim ¢i fizenym shozem,
16m zabezpeceni proti znecisténi a poruseni objektl drahy a BOZP
Dil: (02 Realizace ochrannych prvki
5 283 20-3029 ([Betonafska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 10,00 0,00 0,00 0,00)4 ks - sloupy * 2 ks + 2 ks krajni sloupy, E.1.5.12 kotveni bariéry - stabilizacni prvky, kazdy sloup 2 ks a krajni
kovanym okem sloupy navic 1 ks, dodani a instalace, pouziti prvku
kombinované pro vykryti depresi u spodni linie bariéry
6 283 20-3029 ([Svornik 25 mm dl. 3,45 m ocel S670 H kus 20,00 0,00 0,00 0,00]4 sloupy zaloZeny na 5 ks svornikd, zakladova patka kazdého sloupu bariéry je tvorena 5 ks svorniku
7 339 40-4010A |Dynamicka bariéra typ 1000kJ vyska 4 m dle m2 120,00 0,00 0,00 0,00]délka 30 m x vyska 4 m, E.1.5.2 kompletni dodavka a instalace dynamické bariéry s parametry:
specifikace zachycena kineticka energie min. 1100 kJ, vyska bariéry 4 m,
maximalni deformace sité bariéry 3500 mm od linie bariéry v
pripadé primarniho impaktu, vzdalenost opérnych prvk 10 m,
sklada se ze zachytné konstrukce, podptirné k-ce, spojovacich
prvkd, prislusenstvi, brzdnych prvkd a zakladovych prvkd,
CMR10/04/A nebo RMC 100A
8 287 10-0111 |Prace hor zp ve skal sténé, zajist prvky, kotev systém hod 84,00 0,00 0,00 0,00J120m2 /1,42 h prace provadéné horolezeckym zplsobem ve skalni sténé a
svahu; soubézné prace ve skalni sténé pfimo souvisejici s
pfipravou montaze dynamické bariéry
9 959 80-1010 |Beton prosty C16/20, pytlovany, pfipravovany na m3 2,90 0,00 0,00 0,00]patky sloupt 0,65 *0,65 * 0,55 * 4 ks + patky dodani betonu a realizace betonovych zakladd sloupt bariéry a
misté stabiliza¢nich prvkd 10 * 0,6 * 0,6 * 0,5 m stabilizacnich prvkd - tyée s okem; pfedpfipravena betonova
smés C 16/20, pytlované, na misté pfipravené
10 28159-1111 |Dodani injektaznich hmot pro kotevni prvky - spec m3 1,25 0,00 0,00 0,00]smés pro kotevni prvky pol. ¢.5 = 10ks * 1,85 * 0,0075 | dodani hmot a provedeni kotevni zalivky prvkl zajisténi;
cem smési, provedeni zalivky I/m+pol. £6=20*3,3*0,0169 |/m hydraulickd smés pro kotveni, plnivo do max. velikosti zrna 0,3
mm, smés je objemoveé stala, ma rychly narudst pevnosti,
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
11 282 60-4111 |Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké hod 138,00 0,00 0,00 0,00]pol ¢.1=90* 1,53 h /bmvrtu realizace kotevni zalivky ve skalni sténé aktivovanymi smésmi s
vzestupné tlakem do 0,6 MPa ruéni pfipravou a aktivaci ve skalni sténé
Dil: (03 Pfesuny hmot, nakladani s odpady
12 167 10-1152 [Nakladéni vykopku nad 100 m3 horniny tf. 5 az 7 m3 3,75 0,00 0,00 0,00}4 sloupy x 0,75 x 0,75 m x 0,55 m patka zakladu naloZeni odkopavek pro zaloZeni bariéry na dopravni
bariéry + 10 ks stabilizacnich prvk( x 0,75 x 0,75 x 0,5 |prostredek, naloZeni rucni ¢i lehkou strojni technikou
m odkopdvka zhlavi patky stabilizaéniho prvku, vazba
na pol. ¢. 2
13 162 60-1152 |Vodorovné piemisténi vykopku do 5000 m horniny tf.| m3 3,75 0,00 0,00 0,00]pfesun polozky ¢. 12, 3,75 m3 vodorovny presun vytéZzenych odkopavek na misto trvalého

5az7

uloZeni z mezideponie
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998 15-3131

Pfesun hmot pro opravy a sanace do vysky 20 m

25,43

0,00

0,00

0,00

pol.
pol.

¢.7-120m2 * 0,122 t/m2 + (pol. €. 9-2,9 m3 +
€.10-1,25 m3) * 2,6 t/m3

presun hmot do vysky ve skalnim svahu, dynamicka bariéra
hmotnost cca 122 kg/m2, pfesun vynesenim rucnim zpGsobem,
jerabem, horolezecky zpUsob presunu hmot




FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Polozkovy vykaz vymér, specifikace materialu a praci

$0.03 Dynamicka bariéra DB 2000

Nazev stavby : Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb
CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

plosné vyméry a rozsahy jsou dany laserovym zamérenim svahu a vypoctem plochy ze 3D modelu, ¢i prepoctem bézné délky konstrukce a jeji specifikované uéinné vysky, specifikace hlavné dle E.1.5.1, primarni antikorozni ochrana ocelovych lan, ocelovych speciélnich siti je dle antikorozni tfidy A tl. min. 265 g/cm2

Eor‘ 2, B . MnozZstvi |Cena dodavky Dodavka Cena montaze . 3 3 L. Poznamka polozky, technicka, technologicka specifikace,
¢&islo Cislo Nazev polozky MJ ) , . , Montdaz celkem Prace celkem vykaz vymér Y .
s celkem jednotkova celkem jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (01 PFripravné prace, zakladni zasah do skalniho svahu
1 262 50-3172 |Vrty pro injektaZ povrchové D do 56 mm hl. do 25 m m 220,0 0,00 0,00 0,00)36 ks * 2,8 m pro stabilizacni prvky + 12 ks * 3,3 m vrty pro kotevni prvky bariéry - stabilizacni prvky, vrtani
hor. vV pro kotveni bariér + 26 * 3,06 m pro lanové kotevni [pneumatickymi kladivy s vyplachem vzduchem
prvky bariéry E.1.5.2 a E.1.5.12
2 262 50-3572 |Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup m 48,0 0,00 0,00 0,00]12 ks sloupt * 4 m vrty pro kotveni sloupt bariéry prky mikropilot,
dynam plotu
3 111 20-1107 |Dolam ve skal stén, hor. 5 - 6, hor zpUs specidl m3 7,4 0,00 0,00 0,00]délka 13,5 m x hloubka 0,55 m x Sitka 1 m + dolamovani uréenych partii skalniho masivu pro terénni
technologiemi samostatny blok 0,2 m3 umisténi bariéry ve svahu a vedeni spodni linie bariéry, dolam
zakladovych patek
4 161 10-1158 [Svislé pfemist vykop z horniny tf. 5 aZz 7 hl vykopu do m3 7,4 0,00 0,00 0,00} pfesun hmot polozky 3 premisténi vytéZzenych hmot nosenim ¢i fizenym shozem,
16m zabezpeceni proti znecisténi a poruseni objektl drahy a BOZP
Dil: (02 Realizace ochrannych prvki
5 339 30-1010 |Dodéni a osazeni ocelovych trubek 108/16 mm dl. 3 t 1,31 0,00 0,00 0,00]12 sloupl x 3 m x 0,0363 t/m dodani a osazeni trubek mikropilot pro zaloZeni sloupt bariér
m
6 283 20-3029 ([Betonafska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 36 0,00 0,00 0,00]12 ks sloupt x 3 ks kotveni; E.1.5.2 kotveni bariéry - stabilizacni prvky, kazdy sloup 2 ks a krajni
kovanym okem sloupy navic 1 ks, dodani a instalace; pouZziti prvku
kombinované pro vykryti depresi u spodni linie bariéry
7 283 20-3029 |Svornik 25 mm dl. 3,45 m ocel S670 H kus 12 0,00 0,00 0,00]4 sloupy dopliikové zpevnény v zakladové patce 3 ks |zakladova patka kazdého sloupu bariéry je tvofena 5 ks svorniku
svornika,
8 339 40-4020A |Dynamicka bariéra typ 2000kJ vy$ka 4 m dle m2 500 0,00 0,00 0,00]délka usekl 50 m x vySka 5 m x 2 Useky, E.1.5.2 kompletni dodavka a instalace dynamické bariéry s parametry:
specifikace zachycena kineticka energie min. 2100 kJ, vyska bariéry 5 m,
vzdalenost opérnych prvk( 10 m, skldda se ze zachytné
konstrukce, podplirné k-ce, spojovacich prvku, prislusenstvi,
brzdnych prvki a zakladovych prvkd, CMR 20/04/A nebo RMC
200A
9 287 10-0111 |[Prace hor zp ve skal sténé, zajist prvky, kotev systém hod 205,00 0,00 0,00 0,00[500 m2 /2,42 h/m2 prace provadéné horolezeckym zplsobem ve skalni sténé a
svahu; soubézné prace ve skalni sténé primo souvisejici s
pfipravou montaze dynamické bariéry
10 959 80-1010 |Beton prosty C16/20, pytlovany, pfipravovany na m3 7,20 0,00 0,00 0,00} patky sloupt 0,65 *0,65 * 0,55 * 12 ks + patky dodéni betonu a realizace betonovych zékladd sloupt bariéry a
misté stabilizacnich prvkd 36 * 0,6 * 0,6 * 0,34 m stabilizacnich prvka - tyce s okem; predpripravena betonova
smés C 16/20, pytlované, na misté pfipravené
11 28159-1111 |Dodani injektaznich hmot pro kotevni prvky - spec m3 0,48 0,00 0,00 0,00)smés pro kotevni prvky pol. ¢.5=36 ks * 1,78 * dodani hmot a provedeni kotevni zalivky prvka zajisténi;
cem smési, provedeni zalivky 0,0075 I/m hydraulickd smés pro kotveni, plnivo do max. velikosti zrna 0,3
mm, smés je objemoveé stala, ma rychly nardst pevnosti,
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
12 282 60-4111 |Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké hod 138,00 0,00 0,00 0,00]pol. .1 =220 m/ 1,594 hod/m realizace kotevni zélivky ve skalni sténé aktivovanymi smésmi s
vzestupné tlakem do 0,6 MPa rucni pripravou a aktivaci ve skalni sténé
Dil: (03 Pfesuny hmot, nakladani s odpady
13 167 10-1152 |Nakladani vykopku nad 100 m3 horniny tf. 5 az 7 m° 7,35 0,00 0,00 0,00]dolamovani polozka ¢. 3 naloZeni odkopavek pro zaloZzeni bariéry na dopravni
prostiedek, naloZeni rucni ¢i lehkou strojni technikou
14 162 60-1152 |Vodorovné piemisténi vykopku do 5000 m horniny tf.| m3 7,35 0,00 0,00 0,00]presun polozky ¢. 12, - 7,35 m3 vodorovny presun vytéZzenych odkopavek na misto trvalého
5az7 uloZeni z mezideponie
15 998 15-3131 |Pfesun hmot pro opravy a sanace do vysky 20 m t 100,97 0,00 0,00 0,00]pol. ¢. 8 -500 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. ¢. 10 - 7,2 m3 + [pFfesun hmot do vysky ve skalnim svahu, dynamicka bariéra
pol.¢.11-0,48 m3) * 2,6 t/m3 hmotnost cca 162 kg/m2, pfesun vynesenim ruénim zptsobem,
jefabem, horolezecky zpUsob presunu hmot




FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Polozkovy vykaz vymér, specifikace materialu a praci

$0.04 Dynamicka bariéra DB 3000
Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb

Nazev stavby :

vwvs

CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

plo$né vyméry a rozsahy jsou dany laserovym zamérenim svahu a vypoctem plochy ze 3D modelu, ¢i prepoctem bézné délky konstrukce a jeji specifikované uéinné vysky, specifikace hlavné dle E.1.5.1, primarni antikorozni ochrana ocelovych lan, ocelovych specidlnich siti je dle antikorozni tfidy A tl. min. 265 g/cm2

Eor‘ 2, B . Mnoizstvi | Cena dodavky Dodavka Cena montaze . 3 3 L. Poznamka polozky, technicka, technologicka specifikace,
Cislo Cislo Nazev polozky Ml X 3 K ) Montaz celkem Prace celkem vykaz vymér L. .
s celkem jednotkova celkem jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (01 PFripravné prace, zakladni zasah do skalniho svahu
1 262 50-3172 |Vrty pro injektaZ povrchové D do 56 mm hl. do 25 m m 150,0 0,00 0,00 0,00)24 ks * 1,8 m pro stabilizacni prvky + 6 ks * 3,3 m pro |vrty pro kotevni prvky bariéry - stabilizacni prvky, vrtani
hor. vV kotveni bariér + 26 ks (kazdy sloup 2x + 2x krajni) * pneumatickymi kladivy s vyplachem vzduchem
3,36 m pro lanové kotevni prvky bariéry E.1.5.2 a
E.1.5.12
2 262 50-3572 |Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup m 32,00 0,00 0,00 0,00)8 ks sloupl * 4 m vrty pro kotveni sloupt bariéry prky mikropilot,
dynam plotu
3 111 20-1107 |Dolam ve skal stén, hor. 5 - 6, hor zpUs specidl m3 12,48 0,00 0,00 0,00]délka 19,5 m x hloubka 0,64 m x Sitka 1 m dolamovani uréenych partii skalniho masivu pro terénni
technologiemi umisténi bariéry ve svahu a vedeni spodni linie bariéry, dolam
zakladovych patek
4 161 10-1158 [Svislé pfemist vykop z horniny tf. 5 aZz 7 hl vykopu do m3 12,48 0,00 0,00 0,00]presun hmot polozky 3 premisténi vytéZzenych hmot noSenim ¢i fizenym shozem,
16m zabezpeceni proti znecisténi a poruseni objektd drahy a BOZP
Dil: (02 Realizace ochrannych prvki
5 339 30-1010 |Dodéni a osazeni ocelovych trubek 108/16 mm dl. 3 t 1,16 0,00 0,00 0,00]8 sloupl x 4 m x 0,0363 t/m dodani a osazeni trubek mikropilot pro zaloZeni sloupt bariér
m
6 283 20-3029 ([Betonafska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 24,00 0,00 0,00 0,00]8 ks sloupti x 3 ks kotveni; E.1.5.2 kotveni bariéry - stabilizacni prvky, kazdy sloup 2 ks a krajni
kovanym okem sloupy navic 1 ks, doddni a instalace; pouziti prvku
kombinované pro vykryti depresi u spodni linie bariéry
7 283 20-3029 ([Svornik 25 mm dl. 3,45 m ocel S670 H kus 6,00 0,00 0,00 0,00}4 sloupy dopliikové zpevnény v zakladové patce 5 ks |zakladova patka kazdého sloupu bariéry je tvorena 5 ks svornikl
svornik(,
8 339 40-4030A |Dynamicka bariéra typ 3000k vyska 6 m dle m2 420,00 0,00 0,00 0,00]délka 70 m x vySka 6 m, E.1.5.2 kompletni dodavka a instalace dynamické bariéry s parametry:
specifikace zachycena kineticka energie min. 3100 kJ, vy$ka bariéry 6 m,
vzdalenost opérnych prvka 10 m, sklada se ze zachytné
konstrukce, podplrné k-ce, spojovacich prvk(, prislusenstvi,
brzdnych prvkd a zékladovych prvkd, CMR 30/04/B nebo RMC
300A
9 287 10-0111 |Prace hor zp ve skal sténg, zajist prvky, kotev systém hod 174,00 0,00 0,00 0,00174 m2 / 2,42 h/m2 prace provadéné horolezeckym zplisobem ve skalni sténé a
svahu; soubézné prace ve skalni sténé primo souvisejici s
pfipravou montaze dynamické bariéry
10 959 80-1010 |Beton prosty C16/20, pytlovany, pfipravovany na m3 4,84 0,00 0,00 0,00]patky sloupt 0,65 *0,65 * 0,55 * 8 ks + patky dodani betonu a realizace betonovych zakladu sloupt bariéry a
misté stabilizacnich prvkd 14 * 0,45 * 0,45 * 1,05 m stabilizacnich prvku - tyce s okem; predptipravend betonova
smés C 16/20, pytlované, na misté pfipravené
11 28159-1111 |Dodani injektaznich hmot pro kotevni prvky - spec m3 0,31 0,00 0,00 0,00]smés pro stabiliza¢ni a kotevni prvky: 10 ks (ty¢i pol. | dodani hmot a provedeni kotevni zalivky prvkd zajisténi;
cem smési, provedeni zélivky ¢ 6)*1,8m*0,00751/m +6 ks (pol. €. 7) *3,3m * |hydraulicka smés pro kotveni, plnivo do max. velikosti zrna 0,3
0,0075 |/m + 10% rezerva na spotiebu mm, smés je objemové stala, ma rychly nardst pevnosti,
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
12 282 60-4111 |Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké hod 108,00 0,00 0,00 0,00]pol. ¢. 1 =150 m/ 1,39 hod/m realizace kotevni zalivky ve skalni sténé aktivovanymi smésmi s
vzestupné tlakem do 0,6 MPa rucni pfipravou a aktivaci ve skalni sténé
Dil: (03 Pfesuny hmot, nakladani s odpady
13 167 10-1152 |Nakladani vykopku nad 100 m3 horniny tf. 5 az 7 m° 12,48 0,00 0,00 0,00|dolamovani polozka ¢. 3 nalozeni odkopavek pro zalozeni bariéry na dopravni
prostiedek, naloZeni ruéni ¢i lehkou strojni technikou
14 162 60-1152 |Vodorovné piemisténi vykopku do 5000 m horniny tf.| m3 12,48 0,00 0,00 0,00]presun polozky ¢. 12, - 12,48 m3 vodorovny presun vytéZenych odkopavek na misto trvalého
5az7 uloZeni z mezideponie
15 998 15-3131 |Pfesun hmot pro opravy a sanace do vysky 20 m t 81,30 0,00 0,00 0,00]pol. ¢. 8 -420 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. ¢. 10 - 4,8 m3 + |presun hmot do vysky ve skalnim svahu, dynamicka bariéra
pol.¢.11-0,31 m3) * 2,6 t/m3 hmotnost cca 162 kg/m2, pfesun vynesenim ruénim zpisobem,
jefabem, horolezecky zpUsob presunu hmot




FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Poloikovy vykaz vymér, specifikace materialu a praci

$0.05 Dynamicka bariéra DB 5000
Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb

Nazev stavby :

vwvs

CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

plo$né vyméry a rozsahy jsou dany laserovym zamérenim svahu a vypoctem plochy ze 3D modelu, ¢i prepoctem bézné délky konstrukce a jeji specifikované uéinné vysky, specifikace hlavné dle E.1.5.1, primarni antikorozni ochrana ocelovych lan, ocelovych specidlnich siti je dle antikorozni tfidy A tl. min. 265 g/cm2

C:(S)Iro‘ Cislo Nazev poloiky M MnozZstvi Cfena dodévlfy Dodivka celkem C('ena montélie Monts3 celkem prace celkem vykaz vymeér Poznamka polozky, technic/kvé, techrjologické specifikace,
s celkem jednotkova jednotkova komentafr k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (01 PFripravné prace, zakladni zasah do skalniho svahu
1 262 50-3172 |Vrty pro injektaZ povrchové D do 56 mm hl. do 25 m m 150,00 0,00 0,00 0,00)24 ks * 1,8 m pro stabilizacni prvky + 6 ks * 3,3 m pro |vrty pro kotevni prvky bariéry - stabilizacni prvky, vrtani
hor. vV kotveni bariér + 26 ks (kazdy sloup 2x + 2x krajni) * pneumatickymi kladivy s vyplachem vzduchem
3,36 m pro lanové kotevni prvky bariéry E.1.5.2 a
E.1.5.12
2 262 50-3572 |Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup m 32,00 0,00 0,00 0,00)8 ks sloupl * 4 m vrty pro kotveni sloupt bariéry prky mikropilot,
dynam plotu
3 111 20-1107 |Dolam ve skal stén, hor. 5 - 6, hor zpUs specidl m3 3,49 0,00 0,00 0,00]délka 7,76 m x hloubka 0,45 m x Sitka 1 m dolamovani uréenych partii skalniho masivu pro terénni
technologiemi umisténi bariéry ve svahu a vedeni spodni linie bariéry, dolam
zakladovych patek
4 161 10-1158 [Svislé pfemist vykop z horniny tf. 5 aZz 7 hl vykopu do m3 3,49 0,00 0,00 0,00]presun hmot polozky 3 premisténi vytéZzenych hmot nosenim ¢i fizenym shozem,
16m zabezpeceni proti znecisténi a poruseni objektd drahy a BOZP
Dil: (02 Realizace ochrannych prvki
5 339 30-1010 |Dodéni a osazeni ocelovych trubek 108/16 mm dl. 3 t 1,16 0,00 0,00 0,00]8 sloupd x 4 m x 0,0363 t/m dodéni a osazeni trubek mikropilot pro zaloZeni sloupt bariér
m
6 283 20-3029 ([Betonafska ty¢ 25 mm dl. 2 m ocel Bst 500 s kus 24,00 0,00 0,00 0,00]8 ks sloupti x 3 ks kotveni; E.1.5.2 kotveni bariéry - stabilizacni prvky, kazdy sloup 2 ks a krajni
kovanym okem sloupy navic 1 ks, doddni a instalace; pouziti prvku
kombinované pro vykryti depresi u spodni linie bariéry
7 283 20-3029 |Svornik 25 mm dl. 3,45 m ocel S670 H kus 6,00 0,00 0,00 0,00}4 sloupy dopliikové zpevnény v zakladové patce 5 ks |zakladova patka kazdého sloupu bariéry je tvorena 5 ks svornikl
svornika,
8 339 40-4050A |Dynamicka bariéra typ 5000kJ vy$ka 6 m dle m2 420,00 0,00 0,00 0,00]délka 70 m x vyska 6 m, E.1.5.2 kompletni dodavka a instalace dynamické bariéry s parametry:
specifikace zachycend kineticka energie min. 3100 kJ, vyska bariéry 6 m,
maximalni deformace sité bariéry 5600 mm od linie bariéry v
pripadé primarniho impaktu, vzdalenost opérnych prvk 10 m,
sklada se ze zachytné konstrukce, podplrné k-ce, spojovacich
prvku, prislusenstvi, brzdnych prvka a zakladovych prvkd, CMR
30/04/B nebo RMC 300A, POZN: v projektové ¢asti uvedend
vyska bariéry 6,5 m a G¢inna plocha 455 m2 je uvedena dle
dostupnych vyrobnich programt v dobé zpracovani projektu,
aktualizovana specifikace v poloZce odpovida aktualnimu stavu
dostupnych vyrobnich programu
9 287 10-0111 |Prace hor zp ve skal sténg, zajist prvky, kotev systém hod 174,00 0,00 0,00 0,00174 m2 / 2,42 h/m2 prace provadéné horolezeckym zplisobem ve skalni sténé a
svahu; soubézné prace ve skalni sténé primo souvisejici s
pfipravou montaze dynamické bariéry
10 959 80-1010 |Beton prosty C16/20, pytlovany, pfipravovany na m3 5,18 0,00 0,00 0,00]patky sloupti 0,65 *0,65 * 0,55 * 8 ks + patky dodani betonu a realizace betonovych zékladl sloupd bariéry a
misté stabilizacnich prvkd 16 * 0,45 * 0,45 * 1,025 m stabilizacnich prvku - tyce s okem; predptipravend betonova
smés C 16/20, pytlované, na misté pripravené
11 28159-1111 |Dodani injektaznich hmot pro kotevni prvky - spec m3 0,31 0,00 0,00 0,00]smés pro stabilizacni a kotevni prvky: 10 ks (ty¢i pol. | dodani hmot a provedeni kotevni zalivky prvk( zajisténi;
cem smési, provedeni zélivky ¢. 6)*1,8m *0,0075I/m + 6 ks (pol. €. 7) * 3,3 m* |hydraulickd smés pro kotveni, plnivo do max. velikosti zrna 0,3
0,0075 I/m + 10% rezerva na spotiebu mm, smés je objemové stala, ma rychly nardst pevnosti,
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
12 282 60-4111 |Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké hod 108,00 0,00 0,00 0,00]pol. ¢. 1 =150 m/ 1,39 hod/m realizace kotevni zalivky ve skalni sténé aktivovanymi smésmi s
vzestupné tlakem do 0,6 MPa rucni pripravou a aktivaci ve skalni sténé
Dil: (03 Pfesuny hmot, nakladani s odpady
13 167 10-1152 |Nakladani vykopku nad 100 m3 horniny tf. 5 az 7 m° 3,49 0,00 0,00 0,00]dolamovani polozka ¢. 3 nalozeni odkopavek pro zalozeni bariéry na dopravni
prostiedek, naloZeni ruéni ¢i lehkou strojni technikou
14 162 60-1152 |Vodorovné piemisténi vykopku do 5000 m horniny tf.| m3 3,49 0,00 0,00 0,00]ptesun polozky ¢. 12, - 12,48 m3 vodorovny presun vytéZzenych odkopavek na misto trvalého

5az7

uloZeni z mezideponie




Cena montaze

Poznamka polozky, technicka, technologicka specifikace,

Por. . .
., , . Mnozst Cena dodavk , . ) , L
&islo Cislo Nazev polozky M) stV . V, ¥ Dodavka celkem K ) Montaz celkem Prace celkem vykaz vymér . .
. celkem jednotkova jednotkova komentaf k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
15 998 15-3131 |Pfesun hmot pro opravy a sanace do vysky 20 m t 82,31 0,00 0,00 0,00]pol. ¢. 8 -420 m2 * 0,162 t/m2 + (pol. €. 10 - 5,2 m3 + |pfesun hmot do vysky ve skalnim svahu, dynamicka bariéra
pol.¢.11-0,31 m3) * 2,6 t/m3 hmotnost cca 162 kg/m2, presun vynesenim ru¢nim zpisobem,

jerabem, horolezecky zpusob presunu hmot




FORMULAR 5 a - DPS/ZVZ Polozkovy vykaz vymeér, specifikace materialu a praci

$0.99 Vseobecny objekt
Sanace skal a svahu v km 415,700 — 415,970 traté Vsetaty — Décin Prostiedni Zleb

Nazev stavby :

vwvs

CHKO CESKE STREDOHORI, PRIRODNi REZERVACE KALVARIE V K.U. LIBOCHOVANY

c?i(sjlz Cislo Nazev poloiky M MnozZstvi Cfena dodévlfy Dodivka celkem C('ena montélie Monts3 celkem prace celkem vykaz vymeér Poznamka polozky, technic/kvé, techrjologické specifikace,
s celkem jednotkova jednotkova komentar k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
Dil: (04 PFipravné prace, dozorovaci a koordinacni ¢innost, zafizeni stavenisté
1 VSEOB_01 [Geodeticka dokumentace skute&ného provedeni ks 1 0,00 0,00 0,00]jednotna dodavka praci po dokonéeni stavby zaméfeni skuteénych poloh ochrannych
prvkl a provedeni laserového 3D skenu skalni stény dotéené
pracemi s vyhotovenim podrobného planu a pohledu, vycet
objemu praci a skutecné dotcenych ploch
2 VSEOB_02 [Dokumentace skute¢ného provedeni ks 1 0,00 0,00 0,00]jednotna dodavka praci zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni na zékladé
zamreni a skute¢ného rozsahu, specifikace provedenych praci,
fezy, pohledy, situace, vykazy ploch
3 VSEOB_03 [Digitdlni dokumentace skute¢ného provedeni ks 1 0,00 0,00 0,00]jednotna dodavka praci zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni do sjednané
digitalni formy a rozsahu
4 EKOO1la Velkoplo3ny reklamni panel (billboard) o rozmérech ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotna dodavka praci vyroba a dodani informaéniho panelu dle specifikace SFZP
min. 3 x 2 m (navrh, vyroba) - dodavka
5 EKOO1b Velkoplo3ny reklamni panel (billboard) o rozmérech ks 1 0,00 0,00 0,00]instalace a montéz billboardu montaz panel( do uréenych mist
min. 3 x 2 m (instalace, obrazova dokumentace) -
montdz
6 EKOO4a Stala vysvétlujici tabulka (pamétni deska, navrh, ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotna dodavka praci vyroba a dodani pamétni tabulky dle specifikace SFZP
vyroba) - dodavka
7 EKO0O4b Stala vysvétlujici tabulka (pamétni deska, instalace, ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotna dodavka praci montdaz pamétni tabulky
obrazovéd dokumentace) - montaz
8 EKOO5 Obrazova dokumentace (foto, video) pred, béhem a ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotna dodavka praci zpracovani grafické prilohy o provedeni praci a
po realizaci véetné konec¢né podoby projektu fotodokumentace stavu
9 PR_01 Dokumentace zhotovitele ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotna dodavka praci zpracovani podrobné dokumentace postupu vystavby se
specifikaci materiald, specifikaci harmonogramu, specifikaci
nasazeni pracovnikd, vazby na postup praci, presuny hmot,
vylukovou ¢innost, zabezpeceni stavby, plan kontrol stavby,
dokumentace bude zpracovana odbornou osobou pred zahajeni
praci a bude schvalena projektantem a investorem
10 PR_02 Geotechnicky prizkum ks 1 0,00 0,00 0,00}jednotnd dodavka praci provedeni podrobného geotechnického priizkumu stavby pro
presné urcené provedeni praci a specifikaci rozsahu sanacnich
opatreni a stabilizacnich zasaht, prizkum bude slouZit jako
podklad pro zpracovani dokumentace zhotovitele, v ramci
stavby je nutné i specifikovat nejefektivnéjsi zplsob vrtnych
praci a odtéZovani
11 ST_01 Geotechnicky dozor zhotovitele hod 135 0,00 0,00 0,00]dozor geotechnika zhotovitele k provadéni praci po |kontrola provadéni praci a pfima koordinace postupu a reakce
dobu 27 dnli v rozsahu cca 5 hodin na geotechnické podminky stavby; osoba spliujici kvalifikaéni
predpoklady geotechnického dozoru
12 ST_02 Koordinacni ¢innost, sled a fizeni praci a ¢innosti, hod 360 0,00 0,00 0,00]90 dnli x 4 hodiny koordinacni ¢innost pro informaci, pofadani kontrolnich a
inZenyrska ¢innost, informacni ¢innost dozorovacich dn, zajisténi siti, vylukové ¢innosti, mimoradné
koordinacni a kontrolni akce, meteorologické informace
13 ST_03 Vybaveni stavenisté, pfenosné zdroje, zabezpeceni m?2 300 0,00 0,00 0,00]zabezpeceni stavenisté a mezideponie o ploSe 22 x  |ohraniceni stavby, Uprava pristupovych cest, dokoncovaci

staveni$té, socialni zafizeni - do 6 mésica

10 m u stanice Libochovany a dil¢i plocha u mista
stavby 10x 8 m

prace, mobilni socidlni zafizeni, zajisténi a ohraniceni zafizeni
stavenisté a mezideponie, prenosné zdroje, stavenistni buriky,
vse dle potreby stavby a doby realizace




Por.

., } . Mnozstvi | Cena dodavk } Cena montaze . 3 3 L. Poznamka polozky, technickd, technologicka specifikace,
&islo Cislo Nazev polozky M) Zstvt . v’y Dodavka celkem K Z Montéz celkem Prace celkem vykaz vymér z polozky : L. . gl pecttl
. celkem jednotkova jednotkova komentaf k polozce
pol. polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
14 ST_04 Biologicky dozor zhotovitele hod 70 0,00 0,00 0,00]cca 14 dozorovacich dni v délce cca 5 hodin provedeni biologického dozoru zhotovitele pro koordinaci praci

dle stanoviska SCHKO a podminek stavby, véetné zpracovani
prislusné dokumentace; osoba splnujici kvalifikacéni pfedpoklady
biologického dozoru
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