Polozkovy rozpocet

Rozpoc€et: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia ZAakladni rozpoCet
Objekt: Nazev objektu: JKSO:

1 Vrchni hruba stavba

Stawa: Nazev stavoy: SKP:

0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNi HRUBE STAVBY

Projektant: MJ: Pocet mérych jednotek: 0,0000
Objednatel: Naklady na MJ: 37 821 623,00
Pocet lista: 7 Zakazkové Cislo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpoctové naklady

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 35182 905,00 | Ztizené vyrobni podminky 0,00
Z| PSV celkem 0,00 | Oborova pfirazka 0,00
E M prace celkem 0,00 | Presun stavebnich kapacit 527 744,00
M dodavky celkem 0,00 | Mimostavenistni doprava 1 055 487,00
ZRN celkem 35182 905,00 | Zafizeni stavenisté 1 055 487,00
Prowoz investora 0,00
Kompletaéni ginnost (ICD) 0,00
HZS 0,00 | Ostatni naklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatni naklady 37 821 623,00 | Ostatni naklady celkem: 2638 718,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Jméno: Sandra Homolova Jméno: Jméno:
Datum: 9.24.2013 Datum: Datum:
Podpis: Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 37 821 622,94 K¢
DPH 21,0 % cini: 7 942 541,00 K&
Cena za objekt celkem: 45764 164,00 K¢

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404
Objekt: 1
Rozpocet: 01

TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List €.2

Vrchni hruba stavba

Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia

Datum tisku: 5.24.2013

Rekapitulace stavebnich dila

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS Hmotnost
3 Svislé a kompletni konstrukce 18 805 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42264
4 Vodorovné konstrukce 13 569 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32624
99 Stavenistni pfesun hmot 2808 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Ké 35182 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7488,7
VRN, rezerva a kompletace
Pfirazka Sazba Zakladna K¢
Ztizené wyrobni podminky 0,00 35 182 905,00 0,00
Oborova piirazka 0,00 35 182 905,00 0,00
Pfesun stavebnich kapacit 1,50 35 182 905,00 527 744,00
Mimostavenistni doprava 3,00 35 182 905,00 1 055 487,00
Zafizeni stavenisté 3,00 35 182 905,00 1 055 487,00
Provoz investora 0,00 35 182 905,00 0,00
Kompleta¢ni &innost (ICD) 0,00 35 182 905,00 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 35 182 905,00 0,00
2638718,00

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List ¢.3
Objekt: 1 Vrchni hruba stavba Datum tisku: 5.24.2013
Rozpocet: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia
Pof. €. Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena Ké Jedn. hm. Celk. hm.
3 Svislé a kompletni konstrukce
1 310 23-9211.R00 Zazdivka otvor( plochy do 4 m2 cihlami na MVC
ve zdiw nadzakladovem
m3 10,6431 4 255,00 45 286,39 1,95224 20,77789
2 311 23-8112.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175
mm m2 1 276,6825 746,00 952 405,15 0,18276 233,32649
3 311 23-8113.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm
m2 55,8084 923,00 51 511,15 0,26801 14,95721
4 311 32-1814.R00 Zelezobeton zdi pohledowy C 25/30
nosny
m3 1 241,0574 3 225,00 4 002 410,12 2,42564 3 010,35847
5 311 32-2511.U00 Zed nosna ZB C25/30 XF1
m3 9,9060 2 830,00 28 033,98 2,45329 24,30229
6 311 35-1105.R00 Bednéni nadzakladowch zdi oboustranné - zfizeni
zdi nosnych
m2 37,8768 385,50 14 601,51 0,03935 1,49045
7 311 35-1106.R00 Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni
m2 37,8768 175,00 6 628,44 0,00000 0,00000
8 311 35-1111.R00 Bednéni oboustranné pro pohled beton - zfizeni
m2 10 838,4701 491,60 5328 191,90 0,03935 426,49380
9 311 35-1112.R00 Bednéni oboustranné pro pohled beton - odstr.
m2 10 838,4701 232,00 2 514 525,06 0,00000 0,00000
10 311 36-1821.R00 Vyztuz nosnych zdi z betonarské oceli 10505
t 154,8721 28 350,00 4 390 624,04 1,02029 158,01445
11 317 16-8130.R00 Preklad POROTHERM 7 wsoky 70x235x1000 mm
kus 6,0000 310,50 1 863,00 0,03637 0,21822
12 317 16-8131.R00 Preklad POROTHERM 7 wsoky 70x235x1250 mm
kus 55,0000 392,50 21 587,50 0,04529 2,49095
13 317 16-8132.R00 Preklad POROTHERM 7 wysoky 70x235x1500 mm
kus 4,0000 457,50 1 830,00 0,05422 0,21688
14 317 16-8134.R00 Preklad POROTHERM 7 wsoky 70x235x2000 mm
kus 20,0000 719,00 14 380,00 0,07207 1,44140
15 317 16-8135.R00 Preklad POROTHERM 7 wsoky 70x235x2250 mm
kus 10,0000 823,00 8 230,00 0,08106 0,81060
16 317 16-8136.R00 Preklad POROTHERM 7 wysoky 70x235x2500 mm
kus 8,0000 1 019,00 8 152,00 0,08999 0,71992
17 317 32-1411.R00 Beton prekladu Zelezovy
m3 3,3376 3 230,00 10 780,45 2,44623 8,16454
18 317 94-4323.U00 Valcované nosniky €. 14 do 22
osazované do pfipravenych otvord
t 2,2738 37 500,00 85 267,50 1,09000 2,47844
19 327 32-3127.R00 Zdi a valy z ZB z cement( portl. C 25/30
m3 41,4929 2 665,00 110 578,58 2,48460 103,09326
20 327 32-3129.R00 Zdi a valy z ZB z cement portl. C 30/37

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List ¢.4
Objekt: 1 Vrchni hruba stavba Datum tisku: 5.24.2013
Rozpocet: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia
Pof. €. Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena Ké Jedn. hm. Celk. hm.
XF1
m3 31,5090 2 955,00 93 109,10 2,52500 79,56023
21 327 35-1211. Bednéni opérych zdi a valu - zfizeni
m2 272,1444 745,00 202 747,58 0,04294 11,68588
22 327 35-1221.R00 Bednéni opérnych zdi a vall - odbednéni
m2 272,1444 204,50 55 653,53 0,00000 0,00000
23 327 36-1017.R00 Vyztuz opérnych zdi a valt z oceli 10505
t 9,5823 30 800,00 295 134,84 1,01494 9,72546
24 330 32-1410.R00 Beton sloupt a pilift Zelezowy C 25/30
m3 13,5963 3 820,00 51 937,87 2,46121 33,46335
25 331 35-1101.R00 Bednéni sloupll ¢tyfuhelnikového prifezu - zfizeni
m2 73,3200 318,00 23 315,76 0,03812 2,79496
26 331 35-1102.R00 Bednéni sloupll ¢tyfahelnikoveho prafezu-odstranéni
m2 73,3200 72,10 5 286,37 0,00000 0,00000
27 331 35-1108.R00 Priplatek za vzepreni bednéni pfi wsce 4 - 6 m
m2 65,8200 72,60 4778,53 0,00810 0,53314
28 331 36-1821.R00 Vyztuz sloupl hranatych z betonarské oceli 10505
t 2,4448 30 390,00 74 297,47 1,02396 2,50338
29 332 35-1102.R00 Bednéni sloupd oblych - odstranéni
m2 47,9792 84,30 4 044,65 0,00000 0,00000
30 332 35-1105.U00 Zfizeni bednéni -4m sloup obly D30-
m2 47,9792 930,00 44 620,66 0,00067 0,03215
31 334 32-3218.R00 Stény nosné z ZB C30/37
XF1
m3 4,2000 2 935,00 12 327,00 2,52500 10,60500
32 340 23-9212.R00 Zazdivka otvor( pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
napojeni na stavajici budowu
m2 3,6000 715,00 2 574,00 0,28258 1,01729
33 340 23-9223.U00 Zazdivka -4m2 pficky PTH P+D 17,5cm
napojeni na stavajici budowu
m2 1,3984 699,00 977,48 0,17512 0,24489
34 340 23-9225.U00 Zazdivka -4m2 pficky PTH P+D 30cm
napojeni na stavajici budowu
m2 4,3120 1 060,00 4 570,72 0,30313 1,30710
35 341 35-1105.R00 Bednéni stén nosnych oboustranné - zfizeni
m2 42,0000 368,50 15 477,00 0,03910 1,64220
36 341 35-1106.R00 Bednéni stén nosnych oboustranné - odstranéni
pro pohledowy beton
m2 42,0000 175,00 7 350,00 0,00000 0,00000
37 341 36-1821.R00 Vyztuz stén a pfiek z betonaiské oceli 10505
t 0,3360 28 640,00 9 623,04 1,02491 0,34437
38 342 24-8113.U00 Pficka 14 PTH P+D P10 MVC
m2 55,0136 542,00 29 817,37 0,14340 7,88895
39 342 29-1132.U00 Ukotwveni pficky - betonové kce kotva
pfes 150mm
m 274,4200 192,00 52 688,64 0,00016 0,04391

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List ¢.5
Objekt: 1 Vrchni hruba stavba Datum tisku: 5.24.2013
Rozpocet: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia
Pof. €. Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena Ké Jedn. hm. Celk. hm.
40 345 32-1515.R00 Zidky z betonu zelezového C 20/25 (B 25)
m3 17,8663 3 235,00 57 797,48 2,45332 43,83175
41 345 35-1101. Bednéni zidek plnosténnych - zfizeni
pro pohledowy beton
m2 42,4114 301,50 12 787,04 0,03935 1,66889
42 345 35-1101.R00 Bednéni zidek plnosténnych - zfizeni
m2 112,3939 301,50 33 886,76 0,03935 4,42270
43 345 35-1102. Bednéni zidek plnosténnych - odstranéni
pro pohledowy beton
m2 42,4114 122,50 5 195,40 0,00000 0,00000
44 345 35-1102.R00 Bednéni zidek plnosténnych - odstranéni
m2 112,3939 122,50 13 768,25 0,00000 0,00000
45 345 36-1821.R00 Vyztuz zidek oceli 10 505
atikowch, parapetnich, schodistowch
t 2,8135 32 840,00 92 395,34 1,02871 2,89428
46 349 23-1811.R00 Pfizdivka osténi s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm
m2 1,0100 969,00 978,69 0,29836 0,30134
47 349 23-1821.R00 Pfizdivka osténi s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm
m2 1,0100 1 483,00 1497,83 0,50618 0,51124
3 Svislé a kompletni konstrukce 18 805 525,14 4 226,37770
4 Vodorovné konstrukce
48 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30 (B 30)
m3 843,0512 3 140,00 2 647 180,77 2,44644 2 062,47418
49 411 32-2424.R00 Stropy tramové ze Zelezobetonu C 25/30 (B 30)
m3 42,8094 3 130,00 133 993,42 2,44644 104,73063
50 411 35-1101.R00 Bednéni stropud deskowych, bednéni Vastni -zfizeni
m2 4 352,7828 331,00 1440 771,11 0,04538 197,52928
51 411 35-1102.R00 Bednéni stropli deskowych, Mastni - odstranéni
m2 4 352,7828 95,10 413 949,64 0,00000 0,00000
52 411 35-4171.R00 Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni
m2 4 248,9239 135,00 573 604,73 0,00227 9,64506
53 411 35-4172.R00 Podpérna konstr. strop do 5 kPa - odstranéni
m2 4 248,9239 33,90 144 038,52 0,00000 0,00000
54 411 35-4181.R00 Priplatek k podpér. konstr. strop 5 kPa - zfizeni
m2 753,6536 38,90 29 317,13 0,00138 1,04004
55 411 35-4182.R00 Priplatek k podpér. konstr. strop 5 kPa - odstr.
m2 753,6536 10,40 7 838,00 0,00000 0,00000
56 411 35-4235.R00 Bednéni stropu ztracené z trapézovych vin
TR40S/160 v 40mm tl. 0,75mm
m2 695,0000 380,00 264 100,00 0,01059 7,36005
57 411 36-1821.R00 Vyztuz stropd z betonarské oceli 10505
t 124,7470 29 120,00 3632 632,64 1,02139 127,41534
58 413 32-1414.R00 Privaky ze ZB C 25/30 (B 30)
m3 194,8112 3 115,00 606 836,89 2,44633 476,57248

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List ¢.6
Objekt: 1 Vrchni hruba stavba Datum tisku: 5.24.2013
Rozpocet: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia
Pof. €. Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena Ké Jedn. hm. Celk. hm.
59 413 35-1107.R00 Bednéni privak( bez podpérné kce - zfizeni
m2 2 154,4307 448,50 966 262,17 0,05775 124,41837
60 413 35-1108.R00 Bednéni priMak( bez podpérné kce - odstranéni
m2 2 154,4307 179,00 385 643,10 0,00000 0,00000
61 413 35-1213.R00 Podpérna konstr. praviakd do 10 kPa - zfizeni
m2 226,7266 378,00 85 702,65 0,00633 1,43518
62 413 35-1214.R00 Podpérmna konstr. praviak do 10 kPa - odstranéni
m2 226,7266 85,90 19 475,81 0,00000 0,00000
63 413 35-1233.R00 Priplatek k podpér. kci nosnik 10 kPa - zfizeni
m2 60,3368 106,00 6 395,70 0,00375 0,22626
64 413 35-1234.R00 Priplatek k podpér. kci nosnikl 10 kPa -odstranéni
m2 60,3368 20,80 1 255,01 0,00000 0,00000
65 413 36-1821.R00 Vyztuz priMakl z betonarfské oceli 10505
t 56,6181 28 410,00 1 608 520,22 1,01939 57,71592
66 430 32-1414.R00 Schodistové konstrukce, zelezobeton C 25/30 (B 30)
m3 21,2894 3 710,00 78 983,67 2,41806 51,47905
67 430 36-1821.R00 Vyztuz schodistowch konstrukci z oceli 10505
t 2,8121 36 550,00 102 782,26 1,02092 2,87093
68 430 36-2021.R00 Vyztuz schodiStowch konstrukci siti Kari
t 0,1455 34 320,00 4 993,56 1,05728 0,15383
69 431 35-1121.R00 Bednéni podest pfimoc€arych - zfizeni
m2 112,7225 976,00 110 017,16 0,03449 3,88780
70 431 35-1122.R00 Bednéni podest pfimoc€arych - odstranéni
m2 112,7225 96,30 10 855,18 0,00000 0,00000
71 431 35-1128.R00 Pfiplatek za podpérnou konstrukci podest - zfizeni
m2 8,8200 68,30 602,41 0,00230 0,02029
72 431 35-1129.R00 Priplatek za podpérnou konstrukci podest - odstran
m2 8,8200 10,40 91,73 0,00000 0,00000
73 434 31-1113.R00 Stupné dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15
m 72,0000 262,50 18 900,00 0,10714 7,71408
74 434 35-1141.R00 Bednéni stupriti pfimoc¢arych - zfizeni
m2 33,5147 567,00 19 002,83 0,00816 0,27348
75 434 35-1142.R00 Bednéni stupriti pfimocarych - odstranéni
m2 33,5147 65,00 2 178,46 0,00000 0,00000
76 435 12-5002.R00 Montaz schodistowch ramen hmotnosti do 5 t
kus 17,0000 1 475,00 25 075,00 0,08565 1,45605
77 593-72193 Rameno schodistove
kus 17,0000 13 417,98 228 105,66 1,40800 23,93600
4 Vodorovné konstrukce 13 569 105,41 3 262,35431
99 Stavenistni presun hmot
78 998 01-2023.R00 Pfesun hmot pro budowy monolitické wsky do 24 m
t 7 488,7320 375,00 2 808 274,50 0,00000 0,00000
929 Stavenistni presun hmot 2 808 274,50 0,00000

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stawba: 0404 TECHNOLOGICKA ETAPA VRCHNI HRUBE STAVBY | Zakladni rozpo&et List ¢.7
Objekt: 1 Vrchni hruba stavba Datum tisku: 5.24.2013
Rozpocet: 01 Vrchni hruba stavba Slovanského gymnazia
Pof. €. Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena Ké Jedn. hm. Celk. hm.

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS a.s.




