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Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

527 744,00

1 055 487,00

1 055 487,00

0,00

0,00

0,00

2 638 718,00
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Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0 % činí:

21,0 % činí:

37 821 622,94

7 942 541,00

45 764 164,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

35 182 905,00

0,00

0,00

0,00

35 182 905,00

0,00

37 821 623,00

37 821 623,00
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List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 805 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 226,4

4 Vodorovné konstrukce 13 569 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 262,4

99 Staveništní přesun hmot 2 808 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

35 182 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 488,7Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 35 182 905,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 35 182 905,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 1,50 35 182 905,00 527 744,00

Mimostaveništní doprava 3,00 35 182 905,00 1 055 487,00

Zařízení staveniště 3,00 35 182 905,00 1 055 487,00

Provoz investora 0,00 35 182 905,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 35 182 905,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 35 182 905,00 0,00

2 638 718,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310 23-9211.R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
ve zdivu nadzákladovém

m3 10,6431 4 255,00 45 286,39 1,95224 20,77789

2 311 23-8112.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 
mm m2 1 276,6825 746,00 952 405,15 0,18276 233,32649

3 311 23-8113.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm
m2 55,8084 923,00 51 511,15 0,26801 14,95721

4 311 32-1814.R00 Železobeton zdí pohledový C 25/30
nosný

m3 1 241,0574 3 225,00 4 002 410,12 2,42564 3 010,35847

5 311 32-2511.U00 Zeď nosná ŽB C25/30 XF1
m3 9,9060 2 830,00 28 033,98 2,45329 24,30229

6 311 35-1105.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení
zdí nosných

m2 37,8768 385,50 14 601,51 0,03935 1,49045

7 311 35-1106.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
m2 37,8768 175,00 6 628,44 0,00000 0,00000

8 311 35-1111.R00 Bednění oboustranné pro pohled beton - zřízení
m2 10 838,4701 491,60 5 328 191,90 0,03935 426,49380

9 311 35-1112.R00 Bednění oboustranné pro pohled beton  - odstr.
m2 10 838,4701 232,00 2 514 525,06 0,00000 0,00000

10 311 36-1821.R00 Výztuž nosných zdí z betonářské oceli 10505
t 154,8721 28 350,00 4 390 624,04 1,02029 158,01445

11 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm
kus 6,0000 310,50 1 863,00 0,03637 0,21822

12 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm
kus 55,0000 392,50 21 587,50 0,04529 2,49095

13 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm
kus 4,0000 457,50 1 830,00 0,05422 0,21688

14 317 16-8134.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm
kus 20,0000 719,00 14 380,00 0,07207 1,44140

15 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm
kus 10,0000 823,00 8 230,00 0,08106 0,81060

16 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm
kus 8,0000 1 019,00 8 152,00 0,08999 0,71992

17 317 32-1411.R00 Beton překladů železový
m3 3,3376 3 230,00 10 780,45 2,44623 8,16454

18 317 94-4323.U00 Válcované nosníky č. 14 do 22

osazované do připravených otvorů
t 2,2738 37 500,00 85 267,50 1,09000 2,47844

19 327 32-3127.R00 Zdi a valy z ŽB z cementů portl. C 25/30
m3 41,4929 2 665,00 110 578,58 2,48460 103,09326

20 327 32-3129.R00 Zdi a valy z ŽB z cementů portl. C 30/37

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

XF1
m3 31,5090 2 955,00 93 109,10 2,52500 79,56023

21 327 35-1211. Bednění opěrných zdí a valů - zřízení
m2 272,1444 745,00 202 747,58 0,04294 11,68588

22 327 35-1221.R00 Bednění opěrných zdí a valů - odbednění
m2 272,1444 204,50 55 653,53 0,00000 0,00000

23 327 36-1017.R00 Výztuž opěrných zdí a valů z oceli  10505
t 9,5823 30 800,00 295 134,84 1,01494 9,72546

24 330 32-1410.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30
m3 13,5963 3 820,00 51 937,87 2,46121 33,46335

25 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 73,3200 318,00 23 315,76 0,03812 2,79496

26 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 73,3200 72,10 5 286,37 0,00000 0,00000

27 331 35-1108.R00 Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m
m2 65,8200 72,60 4 778,53 0,00810 0,53314

28 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 2,4448 30 390,00 74 297,47 1,02396 2,50338

29 332 35-1102.R00 Bednění sloupů oblých - odstranění
m2 47,9792 84,30 4 044,65 0,00000 0,00000

30 332 35-1105.U00 Zřízení bednění -4m sloup oblý D30-
m2 47,9792 930,00 44 620,66 0,00067 0,03215

31 334 32-3218.R00 Stěny nosné z ŽB C30/37

XF1
m3 4,2000 2 935,00 12 327,00 2,52500 10,60500

32 340 23-9212.R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
napojení na stávající budovu

m2 3,6000 715,00 2 574,00 0,28258 1,01729

33 340 23-9223.U00 Zazdívka -4m2 příčky PTH P+D 17,5cm
napojení na stávající budovu

m2 1,3984 699,00 977,48 0,17512 0,24489

34 340 23-9225.U00 Zazdívka -4m2 příčky PTH P+D 30cm
napojení na stávající budovu

m2 4,3120 1 060,00 4 570,72 0,30313 1,30710

35 341 35-1105.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení
m2 42,0000 368,50 15 477,00 0,03910 1,64220

36 341 35-1106.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění
pro pohledový beton

m2 42,0000 175,00 7 350,00 0,00000 0,00000

37 341 36-1821.R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505
t 0,3360 28 640,00 9 623,04 1,02491 0,34437

38 342 24-8113.U00 Příčka 14 PTH P+D P10 MVC
m2 55,0136 542,00 29 817,37 0,14340 7,88895

39 342 29-1132.U00 Ukotvení příčky - betonové kce kotva
přes 150mm

m 274,4200 192,00 52 688,64 0,00016 0,04391

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

40 345 32-1515.R00 Zídky z betonu železového C 20/25  (B 25)
m3 17,8663 3 235,00 57 797,48 2,45332 43,83175

41 345 35-1101. Bednění zídek plnostěnných - zřízení
pro pohledový beton

m2 42,4114 301,50 12 787,04 0,03935 1,66889

42 345 35-1101.R00 Bednění zídek plnostěnných - zřízení
m2 112,3939 301,50 33 886,76 0,03935 4,42270

43 345 35-1102. Bednění zídek plnostěnných - odstranění

pro pohledový beton
m2 42,4114 122,50 5 195,40 0,00000 0,00000

44 345 35-1102.R00 Bednění zídek plnostěnných - odstranění
m2 112,3939 122,50 13 768,25 0,00000 0,00000

45 345 36-1821.R00 Výztuž zídek ocelí 10 505

atikových, parapetních, schodišťových
t 2,8135 32 840,00 92 395,34 1,02871 2,89428

46 349 23-1811.R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm
m2 1,0100 969,00 978,69 0,29836 0,30134

47 349 23-1821.R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm
m2 1,0100 1 483,00 1 497,83 0,50618 0,51124

Svislé a kompletní konstrukce3 18 805 525,14 4 226,37770

4 Vodorovné konstrukce

48 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 843,0512 3 140,00 2 647 180,77 2,44644 2 062,47418

49 411 32-2424.R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 42,8094 3 130,00 133 993,42 2,44644 104,73063

50 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 4 352,7828 331,00 1 440 771,11 0,04538 197,52928

51 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 4 352,7828 95,10 413 949,64 0,00000 0,00000

52 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 4 248,9239 135,00 573 604,73 0,00227 9,64506

53 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 4 248,9239 33,90 144 038,52 0,00000 0,00000

54 411 35-4181.R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení
m2 753,6536 38,90 29 317,13 0,00138 1,04004

55 411 35-4182.R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr.
m2 753,6536 10,40 7 838,00 0,00000 0,00000

56 411 35-4235.R00 Bednění stropů ztracené z trapézových vln

TR40S/160 v 40mm tl. 0,75mm
m2 695,0000 380,00 264 100,00 0,01059 7,36005

57 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 124,7470 29 120,00 3 632 632,64 1,02139 127,41534

58 413 32-1414.R00 Průvlaky ze ŽB C 25/30  (B 30)
m3 194,8112 3 115,00 606 836,89 2,44633 476,57248

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

59 413 35-1107.R00 Bednění průvlaků bez podpěrné kce - zřízení
m2 2 154,4307 448,50 966 262,17 0,05775 124,41837

60 413 35-1108.R00 Bednění průvlaků bez podpěrné kce - odstranění
m2 2 154,4307 179,00 385 643,10 0,00000 0,00000

61 413 35-1213.R00 Podpěrná konstr. průvlaků do 10 kPa - zřízení
m2 226,7266 378,00 85 702,65 0,00633 1,43518

62 413 35-1214.R00 Podpěrná konstr. průvlaků do 10 kPa - odstranění
m2 226,7266 85,90 19 475,81 0,00000 0,00000

63 413 35-1233.R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa - zřízení
m2 60,3368 106,00 6 395,70 0,00375 0,22626

64 413 35-1234.R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa -odstranění
m2 60,3368 20,80 1 255,01 0,00000 0,00000

65 413 36-1821.R00 Výztuž průvlaků z betonářské oceli 10505
t 56,6181 28 410,00 1 608 520,22 1,01939 57,71592

66 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)
m3 21,2894 3 710,00 78 983,67 2,41806 51,47905

67 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505
t 2,8121 36 550,00 102 782,26 1,02092 2,87093

68 430 36-2021.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari
t 0,1455 34 320,00 4 993,56 1,05728 0,15383

69 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 112,7225 976,00 110 017,16 0,03449 3,88780

70 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 112,7225 96,30 10 855,18 0,00000 0,00000

71 431 35-1128.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení
m2 8,8200 68,30 602,41 0,00230 0,02029

72 431 35-1129.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran
m2 8,8200 10,40 91,73 0,00000 0,00000

73 434 31-1113.R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15
m 72,0000 262,50 18 900,00 0,10714 7,71408

74 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 33,5147 567,00 19 002,83 0,00816 0,27348

75 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 33,5147 65,00 2 178,46 0,00000 0,00000

76 435 12-5002.R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t
kus 17,0000 1 475,00 25 075,00 0,08565 1,45605

77 593-72193 Rameno schodišťové
kus 17,0000 13 417,98 228 105,66 1,40800 23,93600

Vodorovné konstrukce4 13 569 105,41 3 262,35431

99 Staveništní přesun hmot

78 998 01-2023.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m
t 7 488,7320 375,00 2 808 274,50 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 2 808 274,50 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
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