
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ _________________

"___" ____________ 2011 г. "_____" _____________2011 г.

Развлекательный центр в г. Можга

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Строительство подземной части.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _январь__2014 г.

на единицу 

измерения
общая

на единицу 

измерения

На ед. изм. 

+НР +СП
общая

Общая +НР 

+СП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР01-01-030-

05

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Разработка грунта с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.), группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1000 м3 

грунта

0,12457 625,64 78,00 3 907,86 5 199,79 486,80 648

Затраты труда машинистов чел.час 6,05

0,75

Příloha 1a  Lokální rozpočet zábavního centra v RUB oceněný podle systému používanému v Rusku (Spodní stavba)

№ 

пп
Наименование Ед. изм.

Кол.

на ед./

всего

в базисных ценах
Обоснование

___________________________14 313, 46

___________________________

Сметная стоимость, руб.

в текущих (прогнозных) ценах

                                       Раздел 1. Земляные работы

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства: 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 6,05

0,75

101,60

12,08

76,20

9,06

622,86

153,78

467,15

115,34

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%

10

5

93

95% и 85%

50% и 80%

863,96

427,97

107,62

53,31

2 ТЕР01-01-013-

13

Изм.вып.1

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1000 м3 

грунта

0,12457 4 313,62 537,00 27 651,31 38 072,58 3 444,52 4 743

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 12,3

1,53

7,28 11,14 92,67 141,79

Затраты труда машинистов чел.час 35,73

4,45

794,49

1. 060247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства 0,5 м3

маш.-ч 27,26

3,4

119,93

14,59

407,76

49,61

737,71

185,73

2508,21

631,48

2. 070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства: 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 8,47

1,06

101,60

12,08

107,70

12,80

622,86

153,78

660,23

163,01

3. 408-0007 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 1200, фракция 

20-40 мм

м3 0,03

0,00373

7

194,41 0,73 0,00 0,00

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%

81

43

661

95% и 85%

50% и 80%

6 969,66

3 451,61

868,21

429,97

3 СЦП1-1-10-1 Провозная плата за перевозку грузов 

автомобильным транспортом, 

расстояние перевозки 10 км: класс 

груза 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1 т 186,86 17,48 3 266,00 91,60 17 115
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ТЕР01-01-013-

14

Изм.вып.1

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1000 м3 

грунта

7,13636 5 267,44 37 590,00 33 764,20 46 496,10 240 953,47 331 813

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 15,08

107,62

7,28 783,47 92,67 9 973,62

Затраты труда машинистов чел.час 43,62

311,29

1. 060247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства 0,5 м3

маш.-ч 33,28

237,5

119,93

14,59

28483,38

3465,13

737,71

185,73

175 206,125

44 110,875

2. 070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства: 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 10,34

73,79

101,60

12,08

7497,06

891,38

622,86

153,78

45 960,84

11 347,43

3. 408-0007 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 1200, фракция 

20-40 мм

м3 0,04

0,2855

194,41 55,50 0,00 0,00

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%

5617

2957

46164

95% и 85%

50% и 80%

8 514,29

4 217,61

60 761,04

30 098,38

5 ТЕР01-02-057-

02

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

грунта

1,77964 1 289,29 2 294,00 16 412,64 33 481,78 29 208,58 59 586

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 154

274,06

7,28 1 995,16 92,67 5 908,55 25 398,35

Земляные работы, выполняемые ручным 

способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%

45%

1835

1032

5161

80% и 85%

45% и 80%

11 160,59

5 908,55

19 861,83

10 515,09
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ТЕР01-02-060-

02

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 1,77964 497,49 885,00 6 333,05 12 919,42 11 270,55 22 992

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.час 61,8

109,98

7,00 769,31 89,11 9 800,32

Земляные работы, выполняемые ручным 

способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%

45%

708

398

1991

80% и 85%

45% и 80%

4 306,47

2 279,90

7 663,97

4 057,40

7 СЦП1-1-10-2 Провозная плата за перевозку грузов 

автомобильным транспортом, 

расстояние перевозки 10 км: класс 

груза 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1 т 266,946 21,93 5 854,00 114,91 30 676

8 ТЕР01-02-061-

02

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

грунта

13,9192 782,46 10 891,00 9 960,72 20 319,87 138 645,20 282 836

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.час 97,2

1352,95

7,00 9 463,89 89,11 120 561,37

Земляные работы, выполняемые ручным 

способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%

45%

8713

4901

24505

80% и 85%

45% и 80%

6 773,29

3 585,86

94 278,78

49 912,30

61 395,00 471 800,22

16 964,00 183 541,46

9 336,00 95 066,45

87695,00 750 408

Итого прямые затраты по разделу

Накладные расходы

Сметная прибыль

    Итого по разделу 1 Земляные работы

                                       Раздел 2. Фундаменты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 ТЕР06-01-001-

05

Изм.вып.1

Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения под 

колонны объемом: до 3 м3

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

1,2934 16489,22 21327 146 391,71 283 559,70 189 343,03 366 756

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 785,88

1016,46

7,96 8091,02 101,33 102 998,70

Затраты труда машинистов чел.час 31,3

40,48

488,63 6 220,34

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 30,35

39,25

104,84

12,08

4114,97

474,14

627,78

153,78

24 640,44

6 035,87

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.-ч 0,68

0,88

109,54

12,08

96,40

10,63

651,8

153,78

573,58

135,33

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,27

0,35

67,11

11,03

23,49

3,86

426,98

140,41

149,44

49,14

4. 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 37,72

48,79

1,56 76,11 7,97 388,93

5. 331532 Пила: цепная электрическая маш.-ч 0,87

1,13

2,05 2,32 10,48 11,84

6. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,99

1,28

102,92 131,74 525,92 673,18

Н 7. 204-9001 Арматура т 4,5

5,82

Н 8. 401-9021 Бетон м3 101,5

131,3

9. 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм

т 0,0375

0,0485

5446,64 264,16 31 590,51 1 532,14

10. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,0061

0,00789

6483,98 51,16 37 607,08 296,72

11. 101-1668 Рогожа м2 153

197,9

14,16 2802,26 82,13 16 253,13

12. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0238

0,03078

7388,68 227,42 42 854,34 1 319,06

13. 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, III сорта

м3 0,74

0,9571

873,57 836,09 5 066,71 4 849,34
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14. 203-0511 Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 64,1

82,91

39,66 3288,21 230,03 19 071,62

15. 405-0253 Известь строительная: негашеная комовая, 

сорт I

т 0,027

0,03492

930,29 32,49 5 395,68 188,42

16. 411-0001 Вода м3 0,441

0,5704

3,84 2,19 22,27 12,70

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

10360

6414

38101

105% и 85%

65% и 80%

86 670,75

50 497,24

112 099,95

65 313,13

10 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 131,3 730,49 95913 4 236,84 556 297

11 ТСЦ-204-0100

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 5,82 6705,29 39025 38 890,68 226 344

12 ТЕР06-01-001-

01

Изм.вып.1

Устройство бетонной подготовки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

0,2876 6992,85 2011 51 564,99 83 158,16 14 830,09 23 916

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 180

51,77

7,28 376,89 92,67 4 797,75

Затраты труда машинистов чел.час 18

5,18

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 18

5,18

104,84

12,08

543,07

62,57

627,78

153,78

3 251,9

796,58
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 48

13,8

0,25 3,45 1,28 17,63

3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,13

0,04

102,92 4,12 525,92 21,04

Н 4. 401-9021 Бетон м3 102

29,34

5. 101-1668 Рогожа м2 250

71,9

14,16 1018,1 82,13 5 905,00

6. 411-0001 Вода м3 0,2

0,05752

3,84 0,22 22,27 1,28

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

530

328

2869

105% и 85%

65% и 80%

19 962,41

11 630,76

5 741,19

3 345,01

13 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 29,34 730,49 21433 4 236,84 124 309

14 ТЕР06-01-001-

01

Изм.вып.1

Устройство бетонной подготовки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

0,189 6992,85 1322 51 564,99 83 158,16 9 745,78 15 717

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 180

34,02

7,28 247,67 92,67 3 152,78

Затраты труда машинистов чел.час 18

3,4

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 18

3,4

104,84

12,08

356,46

41,07

627,78

153,78

2 134,45

522,85

2. 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 48

9,07

0,25 2,27 1,28 11,59

3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,13

0,02

102,92 2,06 525,92 10,52
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н 4. 401-9021 Бетон м3 102

19,28

5. 101-1668 Рогожа м2 250

47,25

14,16 669,06 82,13 3 880,55

6. 411-0001 Вода м3 0,2

0,0378

3,84 0,15 22,27 0,84

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

349

216

1887

105% и 85%

65% и 80%

19 962,41

11 630,76

3 772,89

2 198,21

15 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 19,28 730,49 14084 4 236,84 81 686

16 ТЕР06-01-001-

23

Изм.вып.1

Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху 

более 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

0,567 11628,4 6593 88 674,00 150 246,29 50 278,16 85 190

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 323,32

183,32

8,27 1516,06 105,28 19 299,40

Затраты труда машинистов чел.час 25,17

14,27

2 192,44

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 23,68

13,43

104,84

12,08

1408,00

162,23

627,78

153,78

8 431,09

2 065,27

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.-ч 1,22

0,69

109,54

12,08

75,58

8,34

651,80

153,78

449,74

106,11

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,27

0,15

67,11

11,03

10,07

1,65

426,98

140,41

64,05

21,06

4. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч 123,76

70,17

8,73 612,58 44,61 3 130,30
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 15,47

8,77

1,56 13,68 7,97 69,91

6. 331532 Пила: цепная электрическая маш.-ч 0,44

0,25

2,05 0,51 10,48 2,62

7. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 1,83

1,04

102,92 107,04 525,92 546,96

Н 8. 204-9001 Арматура т 6,6

3,742

Н 9. 401-9021 Бетон м3 101,5

57,55

10. 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм

т 0,0269

0,01525

5446,64 83,06 31 590,51 481,76

11. 101-1513 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,13

0,07371

13266,64 977,88 76 946,51 5 671,73

12. 101-1668 Рогожа м2 60

34,02

14,16 481,72 82,13 2 793,99

13. 101-1805 Гвозди строительные т 0,098

0,05557

7388,68 410,59 42 854,34 2 381,42

14. 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 

мм, III сорта

м3 0,1

0,0567

889,06 50,41 5 156,55 292,38

15. 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, III сорта

м3 0,26

0,1474

873,57 128,76 5 066,71 746,83

16. 203-0511 Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 20,3

11,51

39,66 456,49 230,03 2 647,62

17. 405-0253 Известь строительная: негашеная комовая, 

сорт I

т 0,014

0,00793

8

930,29 7,38 5 395,68 42,83

18. 411-0001 Вода м3 0,181

0,1026

3,84 0,39 22,27 2,29

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

2038

1262

9893

105% и 85%

65% и 80%

38 904,97

22 667,32

22 059,12

12 852,37
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 57,55 730,49 42040 4 236,84 243 830

18 ТСЦ-204-0100

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 3,742 6705,29 25091 38 890,68 145 529

268 839,00 1 642 192,63

13277 143 673,15

8219 83 708,72

290 335 1 869 575

19 ТЕР06-01-024-

07

Изм.вып.1

Устройство стен подвалов и подпорных 

стен железобетонных высотой: до 6 м, 

толщиной до 500 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

3,6955 19675,19 72710 156 025,75 286 871,13 576 593,15 1 060 132

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 722,16

2668,74

8,16 21776,92 103,88 277 220,17

Затраты труда машинистов чел.час 36,02

133,11

20 457,82

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 33,8

124,91

104,84

12,08

13095,56

1508,91

607,37

153,78

75 866,59

19 208,66

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.-ч 1,95

7,21

109,54

12,08

789,78

87,10

630,36

153,78

4 544,90

1 108,75

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,27

1

67,11

11,03

67,11

11,03

414,64

140,41

414,64

140,41

4. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч 91,63

338,62

8,73 2956,15 42,69 14 455,59

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу

    Итого по разделу 2 Фундаменты

                                       Раздел 3. Наружные стены подвала
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 36,41

134,55

1,56 209,9 7,63 1 026,40

6. 331532 Пила: цепная электрическая маш.-ч 1,25

4,62

2,05 9,47 10,02 46,31

7. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 2,93

10,83

102,92 1114,62 503,28 5 450,51

Н 8. 204-9001 Арматура т 10,93

40,39

Н 9. 401-9021 Бетон м3 101,5

375,1

10. 101-1513 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,11

0,4065

13266,64 5392,89 69 517,19 28 258,74

11. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,08

0,2956

23520,74 6952,73 123 248,68 36 432,31

12. 101-1805 Гвозди строительные т 0,051

0,1885

7388,68 1392,77 38 716,68 7 298,09

13. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм, III сорта

м3 0,12

0,4435

1013,31 449,4 5 309,74 2 354,87

14. 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, III сорта

м3 1,6

5,913

873,57 5165,42 4 577,51 27 066,80

15. 203-0511 Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 66

243,9

39,66 9673,07 207,82 50 686,91

16. 405-0253 Известь строительная: негашеная комовая, 

сорт I

т 0,045

0,1663

930,29 154,71 4 874,72 810,67

17. 411-0001 Вода м3 0,134

0,4952

3,84 1,9 20,12 9,96

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

28236

17479

118425

105% и 85%

65% и 80%

82 675,75

48 169,63

305 528,23

178 010,87
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 ТСЦ-204-0100

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 40,39 6705,29 270827 35 135,72 1 419 131,71

21 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 375,1 730,49 274007 3 827,77 1 435 795,63

617 544,00 3 431 520,49

28236 305 528,23

17479 178 010,87

663 259 3 915 060

22 ТЕР08-02-001-

07

Изм.вып.1

Кладка стен кирпичных внутренних: 

при высоте этажа до 4 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

1 м3 кладки 189,4 631,15 119540 4 919,85 6 031,04 931 818,94 1 142 278

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 5,21

986,77

7,76 7657,34 98,78 97 477,88

Затраты труда машинистов чел.час 0,4

75,76

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 0,4

75,76

104,84

12,08

7942,68

915,18

607,38

153,78

46 015,11

11 650,37

2. 102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм, IV сорта

м3 0,0005

0,0947

611,54 57,91 4 598,78 435,50

3. 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 50

м3 0,234

44,32

580,07 25708,7 4 362,13 193 329,44

4. 404-0005 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт. 0,395

74,81

1023,45 76564,29 7 696,34 575 763,49

5. 411-0001 Вода м3 0,44

83,34

3,84 320,03 28,88 2 406,59

                                       Раздел 4. Внутренние стены подвала

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу

    Итого по разделу 3 Наружные стены подвала
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%

80%

12024

7885

139449

122% и 85%

80% и 80%

687,12

424,07

130 140,53

80 318,86

119 540,00 931 818,94

12 024,00 130 140,53

7 885,00 80 318,86

139 449,00 1 142 278

23 ТЕР08-01-003-

07

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м2 

изолируемой 

поверхности

6,1614 2033,66 12530 8 963,19 13 584,95 55 225,79 83 702

Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 21,2

130,62

8,88 1159,91 113,04 14 765,60

1. 121011 Котлы битумные: передвижные 400 л маш.-ч 1,95

12,01

11,79 141,6 67,09 805,69

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,2

1,23

102,92 126,59 585,61 720,31

3. 101-0073 Битумы нефтяные строительные марки: 

БН-90/10

т 0,016

0,09858

2526,77 249,09 8 489,95 836,94

4. 101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-

1, КТ-2

т 0,024

0,1479

8260,91 1221,79 27 756,66 4 105,21

5. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,24

1,479

6393,15 9455,47 21 480,98 31 770,38

6. 101-1757 Ветошь кг 0,1

0,6161

5,48 3,38 18,41 11,34

Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%

80%

1627

1067

15224

122% и 85%

80% и 80%

2 857,94

1 763,82

17 608,91

10 867,60

12 530,00 55 225,79

1 627,00 17 608,91

1 067,00 10 867,60

15 224 83 702

Итого прямые затраты по разделу

Сметная прибыль

    Итого по разделу 5 Гидроизоляция

Итого прямые затраты по разделу

Накладные расходы

    Итого по разделу 4 Внутренние стены подвала

                                       Раздел 5. Гидроизоляция

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 ТЕР06-01-107-

01

Изм.вып.1

Устройство железобетонных колонн в 

опалубке типа «Дока» высотой: до 4 м, 

периметром до 2 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

железобетон

а в деле

0,4032 41037,01 16546 317 006,65 612 943,62 127 817,08 247 139

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 1319

531,82

8,16 4339,65 103,88 55 243,76

Затраты труда машинистов чел.час 131,98

53,21

8 177,28

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 129,2

52,09

104,84

12,08

5461,12

629,25

607,38

153,78

31 638,42

8 010,40

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.-ч 1,79

0,72

109,54

12,08

78,87

8,70

630,36

153,78

453,86

110,72

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,99

0,4

67,11

11,03

26,84

4,41

414,64

140,41

165,86

56,16

4. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч 7,6

3,06

8,73 26,71 42,69 130,63

5. 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 71,8

28,95

1,56 45,16 7,63 220,84

6. 331532 Пила: цепная электрическая маш.-ч 0,6

0,24

2,05 0,49 10,02 2,41

7. 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 8 т

маш.-ч 2,7

1,09

127,08 138,52 621,42 677,35

Н 8. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация) компл. 0

Н 9. 101-9867 Опалубка типа «Дока» (конструкции 

металлические)

компл. 0

Н 10. 204-9001 Арматура т 25,1

10,12

Н 11. 401-9022 Бетон тяжелый м3 101,5

40,92

12. 101-0584 Масла антраценовые т 0,21

0,08467

1976,87 167,38 10 358,80 877,08

13. 101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 

строительства: «Дорнит-2»

10 м2 32,6

13,14

273,82 3597,99 1 434,82 18 853,49

                                       Раздел 6. Возведение монолитного каркаса здания
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,038

0,01532

6483,98 99,33 33 976,06 520,51

15. 101-1513 Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,0075

0,00302

4

13266,64 40,12 69 517,19 210,22

16. 101-1805 Гвозди строительные т 0,023

0,00927

4

7388,68 68,52 38 716,68 359,06

17. 101-3980 Палуба опалубки типа «Дока» из 

бакелизированной фанеры

м2 33,33

13,44

126,14 1695,32 660,97 8 883,49

18. 102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной: 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

м3 0,04

0,01613

682,54 11,01 3 576,51 57,69

19. 411-0001 Вода м3 0,25

0,1008

3,84 0,39 20,12 2,03

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

77%

6876

4412

27834

120% и 85%

77% и 80%

184 508,38

111 428,59

74 393,78

44 928,01

25 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 40,92 730,49 29892 3 827,77 156 632

26 ТСЦ-204-0100

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

т 10,12 6705,29 67858 35 135,72 355 573
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 ТЕР06-01-001-

01

Изм.вып.1

Устройство бетонной подготовки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетон

а в деле

0,13995 6992,85 979 49 209,20 80 802,37 6 886,83 11 308

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 180

25,19

7,28 183,38 92,67 2 334,47

Затраты труда машинистов чел.час 18

2,52

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 18

2,52

104,84

12,08

264,20

30,44

607,37

153,78

1 530,57

387,53

2. 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 48

6,72

0,25 1,68 1,22 8,22

3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,13

0,02

102,92 2,06 503,28 10,07

Н 4. 401-9021 Бетон м3 102

14,27

5. 101-1668 Рогожа м2 250

34,99

14,16 495,46 74,20 2 596,20

6. 411-0001 Вода м3 0,2

0,02799

3,84 0,11 20,12 0,56

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

65%

258

160

1397

105% и 85%

65% и 80%

19 962,41

11 630,76

2 793,74

1 627,72

28 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 14,27 730,49 10424 3 827,77 54 622
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 ТЕР06-01-110-

01

Изм.вып.1

Устройство безбалочных перекрытий и 

покрытий толщиной до 200 мм в 

опалубке типа «Дока» на высоте от 

опорной площадки: до 6 м

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

100 м3 

железобетон

а в деле

2,799 21308,73 59643 171 645,16 341 496,19 480 434,80 955 848

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 833,6

2333,25

8,06 18806 102,60 239 400,32

Затраты труда машинистов чел.час 31,11

87,08

13 291,55

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.-ч 27

75,57

104,84

12,08

7922,76

912,89

607,37

153,78

45 898,95

11 621,15

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.-ч 1,45

4,06

109,54

12,08

444,73

49,04

630,36

153,78

2 559,26

624,35

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,66

7,45

67,11

11,03

499,97

82,17

414,64

140,41

3 089,07

1 046,05

4. 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 40,3

112,8

1,56 175,97 7,63 860,48

5. 331532 Пила: цепная электрическая маш.-ч 1,6

4,48

2,05 9,18 10,02 44,91

6. 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 8 т

маш.-ч 2,17

6,07

127,08 771,38 621,42 3 772,03

Н 7. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация) компл. 0

Н 8. 101-9867 Опалубка типа «Дока» (конструкции 

металлические)

компл. 0

Н 9. 204-9001 Арматура т 10,7

29,95

Н 10. 401-9022 Бетон тяжелый м3 101,5

284,1

11. 101-0584 Масла антраценовые т 0,175

0,4898

1976,87 968,27 10 358,80 5 073,74

12. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,0161

0,04506

6483,98 292,17 33 976,06 1 530,96

13. 101-1668 Рогожа м2 42,9

120,1

14,16 1700,62 74,20 8 911,23
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14. 101-1805 Гвозди строительные т 0,013

0,03639

7388,68 268,87 38 716,68 1 408,90

15. 101-3980 Палуба опалубки типа «Дока» из 

бакелизированной фанеры

м2 55,56

155,5

126,14 19614,77 660,97 102 781,39

16. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм, III сорта

м3 1,24

3,471

1013,31 3517,2 5 309,74 18 430,12

17. 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 

мм, III сорта

м3 0,16

0,4478

889,06 398,12 4 658,67 2 086,15

18. 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, III сорта

м3 0,52

1,455

873,57 1271,04 4 577,51 6 660,27

19. 411-0001 Вода м3 0,257

0,7193

3,84 2,76 20,12 14,47

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

77%

27394

17578

104615

120% и 85%

77% и 80%

105 897,34

63 953,69

296 406,65

179 006,38

30 ТСЦ-204-0100

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Горячекатаная арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

т 29,95 6705,29 200823 35 135,72 1 052 315

31 ТСЦ-401-0009

Пост.Правит.

УР от 05.04.10 

№107

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 284,1 730,49 207532 3 827,77 1 087 469

593 697,00 3 321 750,26

34 528,00 373 594,17

22 150,00 225 562,11

650 375,00 3 920 907

Итого прямые затраты по разделу

    Итого по разделу 6 Возведение монолитного каркаса здания

Накладные расходы

Сметная прибыль
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9 854 308

1 154 086

673 535

750 408

1 869 575

3 915 060

1 142 278

83 702

3 920 907

11 681 929

210 275

11 892 204

237 844

12 130 048

2 183 409

14 313 457

    Итого по разделу 6 Возведение монолитного каркаса здания

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете

    Итого по разделу 1 Земляные работы

    Итого по разделу 2 Фундаменты

    Итого по разделу 3 Наружные стены подвала

    Итого по разделу 4 Внутренние стены подвала

    Итого по разделу 5 Гидроизоляция

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

(должность, подпись, расшифровка)

    ВСЕГО по смете

    Итого

    Временные 1,8%

    Итого

    Непредвиденные затраты 2%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________

Составил: ___________________________

Страница 19



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
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