

Propočet stavby

Stavba : 1

Bytový dům Kopečná 9 Brno

Místo : Kopečná 9 Brno

Zhotovitel : Imos Brno a.s.
Olomoucká 174
62700 Brno

IČO :
DIČ :

Objednatel : Město Brno

IČO :
DIČ :

Datum zahájení : 1.3.2016

Datum ukončení : 30.12.1899

| Číslo a název objektu | RN (bez DPH) |
|--|---------------|
| 05 Přípojka sítí elektronických komunikací | 11 642 |
| Stavba celkem (bez DPH) | 11 642 |

| | | |
|------------|------|-----------|
| Základ DPH | 15 % | 11 642 Kč |
| DPH | 15 % | 1 746 Kč |
| Základ DPH | 21 % | 0 Kč |
| DPH | 21 % | 0 Kč |

| | |
|--------------------|------------------|
| Cena celkem | 13 389 Kč |
|--------------------|------------------|

Bc. Jan Malaník

razítko, podpis

Propočet objektu

Stavba : 1

Bytový dům Kopečná 9 Brno

Objekt : 05

Přípojka sítí elektronických komunikací JKSO : 828.82

MJ : m

Počet MJ : 26,40

Náklady na MJ : 441 Kč

Datum zahájení : 1.3.2016

Datum ukončení : 30.12.1899

Rekapitulace ceny

| | |
|--|------------------|
| Základní rozpočtové náklady | 11 642 Kč |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0 Kč |
| Cena stavebního objektu bez DPH | 11 642 Kč |

| | | |
|------------|------|-----------|
| Základ DPH | 15 % | 11 642 Kč |
| DPH | 15 % | 1 746 Kč |
| Základ DPH | 21 % | 0 Kč |
| DPH | 21 % | 0 Kč |

Cena celkem : 13 389 Kč

Bc. Jan Malaník

razítko, podpis