POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpo €et 01 Zafizeni stavenist é JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
08 Zarizeni stavenist & Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
01 Bytovy d iim Kope €na 9 Brno Naklady na m.j. 0
Projektant P. P. Architects s.r.o. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |P. P. Architects s.r.o0.
Objednatel Mésto Brno
Dodavatel Imos Brno a.s. Zakazkoveé cislo 1
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Z&kladni rozpo €tové naklady Ostatni rozpo €tové naklady

HSV celkem 5 427 467|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirdzka 0
R|M prace celkem O]PFesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostaveniStni doprava 0
ZRN celkem 5 427 467|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 5 427 467|Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 5 427 467|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Jan Malanik  [Jméno : Jméno :
Datum : 10.1.2015 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Z&klad pro DPH 15,0|% 50 000 K¢&
DPH 15,0|% 7 500 K¢
Z&klad pro DPH 21,0|1% 5 377 467 K&
DPH 21,0|1% 1129 268 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

6 564 235 Ké

Poznamka :
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Stavba :

01 Bytovy d im Kope €éna 9 Brno

Rozpocet :

Objekt : |08 Zarizeni stavenist & Zafizeni stavenisté
REKAPITULACE STAVEBNICH DiL U
Stavebni dil HSV PSV Dodéavka Mont4z HZS
ZS Zafizeni stavenisté 5427 467 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 5 427 467 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 5427 467 0
Oborova pfirdzka 0 0,0] 5427 467 0
PFesun stavebnich kapacit 0 0,0 5427 467 0
MimostavenisStni doprava 0 0,0 5427 467 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 5427 467 0
Provoz investora 0 0,0] 5427 467 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,01 5427 467 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 5427 467 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpo c¢et

Stavba : 01 Bytovy d am Kope €éna 9 Brno Rozpocet: 01
Obijekt : 08 Zafizeni stavenist é Zafizeni stavenisté
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky | MJ | mnoZzstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |ZS Zafrizeni stavenist &
1 |[546453454 Jefab MB 1043 - montaz, domontaz I K& 59 500,00 1,00| 59 500,00
Zhotoveni projektu:5500
Montaz a demontaz jefabu:50000
Revize jefabu:4000
2 1123456789 Jefab MB 1043 - pronajem 120 000,00' 1 275 996,00
pocet mésict:10+(19/30)
3 135648431 Pron&jem oploceni NPV3 4,00| 146 596,00
1.3.-22.3.2016 - dny * kusy:22*52
23.3.2016-6.2.2017 - dny * kusy:321*65
7.2.-8.12.2017 - dny * kusy:305*48 14 640,00
4 19419614 Pron&jem oploceni PN2 ] ks/den 1 002,00 3,00| 3 006,00
e 1002,00
23.3.-5.9.2016:
5 6483189 Pronajem stavenistnich bunék 1’oo| 478 306,45
3x burika SC - 06.1 A:(10+11+(8/31))*3*4500
1x Sanitarni bunka SC - 19 A:(10+11+(8/31))*1*5000
1x skladovaci kontejner:(10+11+(8/31))*1*4000
pocet mésicl * pocet bunék * cena/meésic:
6 1364631862 Provoz stavenisté - voda + elektfina + odpady 1,00 318 870,97
(10+11+(8/31))*15000 318 870,97
7 114861385 ZFizeni kanalizacni pripojky soubor 1,00 131 267,00 131 267,00
8 5813849416 Zabor komunikaci 1.3.2016 - 22.3.2016 K& 5 594,60 15,00 83 919,00
m2*pocet dni:254,3*22 5 594,60
9 658549789 Zabor komunikaci 23.3.2016 - 6.2.2017 ] K& | 12862470 15,00| 1 929 370,50
m2*pocet dni:400,7*321 128 624,70
10 [164961848 Zabor komunikaci 7.2.2017 - 8.12.2017 ] K& 59 109,00 15,oo| 886 635,00
m2*pocet dni:193,8*305 59 109,00
11 521567525 Doprava - materidl a stroje - odhad ceny I soubor| 64 000,00 1’oo| 64 000,00
1% z ceny stavenisté:0,01*6400000 64 000,00
12 1646168494 Zfizeni, pfestavba a demontaz stavenisté odhad ceny | soubor| 50 000,00 1,00 50 000,00
Celkem za |ZS Zarizeni stavenist é 5 427 466,92
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