
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Rozpočet - Bytový d ům Kope čná 9 Brno JKSO 803.52
Objekt Název objektu SKP 
01 Bytový d ům Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 10 639
01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Náklady na m.j. 4 269
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 30 032 643 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 8 919 747 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 6 181 230 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 194 762

ZRN celkem 45 133 620 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 90 267

ZRN+HZS 45 133 620 Ostatní náklady neuvedené 0

45 418 649 Ostatní náklady celkem 285 029
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Jan Malaník Jméno : Jméno :

Datum : 10.1.2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

P. P. Architects s.r.o.
P. P. Architects s.r.o.
Město Brno
Imos Brno a.s.

ZRN+ost.náklady+HZS

45 418 649 Kč
6 812 797 Kč

0 Kč
0 Kč

52 231 446 Kč
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet : 01
01 Bytový d ům

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 3 201 585 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 171 414 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 8 129 968 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 6 967 218 0 0 0 0
5 Komunikace 8 527 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 481 055 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 760 939 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 062 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 437 042 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 50 258 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 497 109 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 275 467 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 742 999 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 1 030 000 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 630 000 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 820 000 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 637 120 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 736 686 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 91 873 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 159 477 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 534 301 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 984 364 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 341 392 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 910 089 0 0 0
784 Malby 0 301 446 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 243 000 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 377 000 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 5 561 230 0

CELKEM  OBJEKT 30 032 643 8 919 747 0 6 181 230 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 38 952 390 0
Oborová přirážka 0 0,0 38 952 390 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 38 952 390 0
Mimostaveništní doprava 0 0,5 38 952 390 194 762
Zařízení staveniště 0 0,0 45 133 620 0
Provoz investora 0 0,0 45 133 620 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,2 45 133 620 90 267
Rezerva rozpočtu 0 0,0 45 133 620 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

285 029
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101221R00 Čerpání vody na výšku 10 - 25 m h 50,00 98,30 4 915,00
2 131201109R00 Příplatek za lepivost m3 3 613,70 21,80 78 778,66

3 613,70
3 131201113R00 Hloubení jámy do 10000 m3, STROJNĚ m3 3 589,53 133,50 479 201,59

974,42

2 542,54

58,89

13,68
4 132301111R00 Hloubení rýh šířky 50 cm do 100 m3, STROJNĚ m3 12,40 444,50 5 512,47

8,92

2,35

0,78

0,35
5 134702451R00 Výkop odvodňovacích studní m3 33,93 390,00 13 232,39

33,93

6 151301202R00 Pažení stěn výkopu - vháněné vibrováním m2 51,09 333,50 17 038,52

51,09
7 151301212R00 Odstranění pažení stěn - vháněné vibrováním m2 51,09 105,00 5 364,45

51,09
8 161101105R00 Svislé přemístění výkopku do 10,0 m m3 1 854,00 458,50 850 059,00

1 854,00
9 162601102R00 Odvoz zeminy na skládku 5,1km m3 4 336,44 171,50 743 699,46

4 336,44
10 171201201R00 Uložení zeminy na skládce tuny 7 371,95 130,00 958 353,24

7 371,95
11 174101101R00 Zásyp jam se zhutněním m3 67,00 91,50 6 130,50
12 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží DN 500 m 30,00 1 310,00 39 300,00

30,00

Celkem za 1 Zemní práce 3 201 585,27
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 216341112R00 Beton stříkaný C16/20 na pilotové stěny, tl. 15cm m2 349,59 735,00 256 950,71

349,59
14 229942111R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 51 mm m 1 542,00 2 325,00 3 585 150,00

1 038,00

312,00

114,00

78,00
15 273323411RT1 Železobeton vodostavební C 25/30 XC2 m3 142,89 2 595,00 370 796,18

11,93

3,02

127,94
16 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 17,15 28 380,00 486 626,18

17,15
17 273362021R00 Výztuž ze svařovaných sití KARI t 2,66 30 630,00 81 592,19

0,26

0,98

Hlavní stavební jáma:(397,83-1,955*2,55-6,5*4,2)*0,35

120kg/m3:142,89*0,12

((7,4*5,1+1,5*(7,4*2+4,8*2)+1,955*2,3)*1,1*0,0182)/6
((-7,1*4,8-
3,25*2,655+6,23*(17,74+12,09+19,725+4,35))*1,1*0,0182)/6

2 studny:2*15

17,87*6,44+(3,78+20,5)*6,44+12,365*6,32

Mikropiloty po obvodu jámy:(18+4+4+20,5+27,5+12,5)*2*6

Mikropiloty v jámě pro autovýtah:(5,5*2+7,5*2)*2*6

Mikropiloty v jámě na osobní výtah:(3,5+2*3)*2*6

Mikropiloty pod sloupem a samostatně stojícími stěnami:(4+3+3+3)*6

Šachta autovýtahu:7,1*4,8*0,35

Šachta osobního výtahu:3,25*2,655*0,35

2,62*(19+0,5)

2,62*(19+0,5)

Zemina, kterou vykope pásové rypadlo (po nakypření):1545*1,2

Zemina celkem po nakypření:3613,7*1,2

m3 x (tun/m3) = tuny:4336,44*1,7

Jáma na osobní výtah:(3,1+3,225)/2*3,46*1,25

Rýhy v hlavní 
jámě:(20,5+3,78+27,495+4,32+11,365+16,87+2*1,75+1,4)*0,2*0,5

Rýhy v jámě na autovýtah:(2*7,55+2*4,2)*0,2*0,5

Rýhy v jámě na osobní výtah:(3,46+2,1+2,225)*0,2*0,5

Patka:1*1*0,35

Hodnota:33,9292

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

Výkopová jáma + rýhy:3589,525+24,175

Po hlavy pilot:473,02*2,06

V úrovni pilot:402,3*6,32

Jáma na autovýtah:7,55*5,2*1,5

2 studny!2*15*Pi*0,6^2:
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

1,42
18 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 21,59 2 550,00 55 054,76

15,62

4,11

1,36

0,50
19 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 36,75 316,00 11 614,42

26,77

7,05

2,34

0,60
20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 36,75 78,80 2 896,25

26,77

7,05

2,34

0,60
21 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 2,59 28 260,00 73 216,01

2,59
22 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 99,79 386,00 38 517,98

73,20

26,59
23 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 99,79 174,50 17 412,92

73,20

26,59
24 457311116R00 Vyrovnávací vrstva z betonu C 16/20 m3 61,80 3 100,00 191 586,51

4,03

5,49

9,52

0,67

3,16

3,83

55,22

-6,77

48,45

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 171 414,11
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
25 273323411RT1 Železobeton vodostavební C 25/30 XC2 m3 279,51 2 595,00 725 327,93

9,02

3,28

142,75

155,05

Mezisoučet

Šachta autovýtahu:1,15*0,35*(2*7,1+2*4,1)

Šachta osobního výtahu:0,9*0,35*(2*3,25+2*1,955)

Hlavní výkopová 
jáma:(27,41+4,255+17,14+4,35+19,725+11,49)*(2,34+2,85+0,45)*0,3

Mezisoučet

Mezisoučet

Šachta osobního výtahu:1,955*2,3*0,15

1,25*0,15*(3,55*2+2,655)+1,25*0,3*3,55

Mezisoučet

Hlavní výkopová jáma:(410,86-7,1*4,8-3,25*2,655)*0,15

-(2*1,705+1,305+4,255+27,41+12,09+19,725+4,35+17,74)*0,5*0,15

stěny autovýtahu - podkl. beton:1,5*(7,4*2+4,8*2)*2

stěny os. výtahu - podkl. beton:1,25*(3,55+2*2,655)*2+1,25*3,55

stěny autovýtahu - podkl. beton:1,5*(7,4*2+4,8*2)*2

stěny os. výtahu - podkl. beton:1,25*(3,55+2*2,655)*2+1,25*3,55

Šachta autovýtahu:7,4*5,1*0,15-(7,1*2+3,8*2)*0,5*0,15

1,5*0,15*(7,4*2+4,8*2)

Patka:1*4*0,15

Pasy v hlavní 
jámě:(20,5+3,78+27,495+4,32+11,365+16,87+2*1,75+1,4)*2*0,15

Pasy v jámě na autovýtah:(2*7,55+2*4,2)*2*0,15

Pasy v jámě na osobní výtah:(3,46+2,1+2,225)*2*0,15

Patka:1*4*0,15

120kg/m3:21,59*0,12

Pasy v jámě na autovýtah:(2*7,55+2*4,2)*0,5*0,35

Pasy v jámě na osobní výtah:(3,46+2,1+2,225)*0,5*0,35

Patka:1*1*0,5

Pasy v hlavní 
jámě:(20,5+3,78+27,495+4,32+11,365+16,87+2*1,75+1,4)*2*0,15

Pasy v jámě na autovýtah:(2*7,55+2*4,2)*2*0,15

Pasy v jámě na osobní výtah:(3,46+2,1+2,225)*2*0,15

((1,25*(2*3,55+2*2,655)+410,86)*1,1*0,0182)/6

Pasy v hlavní 
jámě:(20,5+3,78+27,495+4,32+11,365+16,87+2*1,75+1,4)*0,5*0,35
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

16,12

27,59

39,09

41,66

124,46
26 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 49,29 801,00 39 480,81

26,60

6,50

6,50

6,50

3,19
27 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 403,33 925,00 373 078,22

146,60

-24,73

146,60

-24,73

146,60

-24,73

37,71
28 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm 

m2 41,90 775,00 32 470,02

10,47

10,47

10,47

10,47
29 311238133R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.300 mm 

m2 686,21 1 274,00 874 230,27

77,87

76,00

153,87

133,31

20,25

153,56

133,31

20,25

153,56

133,31

20,25

153,56

71,67

71,67
30 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm m2 276,60 1 284,00 355 158,25

61,90

47,51

23,79

47,803NP:(8,62+6,2+2,5)*2,76

Mezisoučet

5NP:(5,495+4,05+2,7+2,7+7,595+0,44+3,785)*2,76-1,1*2

Mezisoučet

1PP:(7,5+7,8+0,6*2)*4,03-1,15*2*2

1NP:(3,34+3,155+2,5+1,165+1,3)*4,32-1*2

2NP:8,62*2,76

Mezisoučet
3NP:(6,245+4+2,7+2,35+1,1+8,955+3,785+1,1+2,085+1+4,15+4,29+3
,54+3)*2,76

(4,655+2,235+2,62)*2,76-1*2*3

Mezisoučet
4NP:(6,245+4+2,7+2,35+1,1+8,955+3,785+1,1+2,085+1+4,15+4,29+3
,54+3)*2,76

(4,655+2,235+2,62)*2,76-1*2*3

5NP:(2+0,65+1,145)*2,76

1NP:(6,245+4+2,7+2,865+2,505+4,085+3,3)*3,03

(4,5+3,48+2,225+4,5+3+1)*4,17-1*2

Mezisoučet
2NP:(6,245+4+2,7+2,35+1,1+8,955+3,785+1,1+2,085+1+4,15+4,29+3
,54+3)*2,76

(4,655+2,235+2,62)*2,76-1*2*3

4NP:(10,02+2,3+2+0,66+3,245+3,705+1,58+6,255+5,16+18,19)*2,76

-1*2,1-1,5*1,4-2*2*1,4-0,75*2,1-2,2*2,1*2-0,75*1-1,6*2,1

5NP:(10,225+4,3+0,66)*2,76-1*2,1-1,5*1,4

2NP:(2+0,65+1,145)*2,76

3NP:(2+0,65+1,145)*2,76

4NP:(2+0,65+1,145)*2,76

4NP:(1,155+1,2)*2,76

5NP:1,155*2,76

2NP:(10,02+2,3+2+0,66+3,245+3,705+1,58+6,255+5,16+18,19)*2,76

-1*2,1-1,5*1,4-2*2*1,4-0,75*2,1-2,2*2,1*2-0,75*1-1,6*2,1

3NP:(10,02+2,3+2+0,66+3,245+3,705+1,58+6,255+5,16+18,19)*2,76

-1*2,1-1,5*1,4-2*2*1,4-0,75*2,1-2,2*2,1*2-0,75*1-1,6*2,1

- východní strana:0,72*(20,385+4,945-1,4-1,2)*1,645+(20,385+4,945-
0,3)*0,3*1,62

- západní stěna:4,23*0,3*(28,045+5,385-2*0,3)

Mezisoučet

1NP:1,155*2,76+(2,62+1,5+1,3)*4,32

2NP:(1,155+1,2)*2,76

3NP:(1,155+1,2)*2,76

Masiv nad pilotama a stěny nad masivem:

- jižní strana:0,515*13,7*1,2+(0,55+4,925)*4,66*0,3

- severní strana:0,72*18,925*1,4+18,925*0,3*1,5
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

47,80

47,80
31 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 320,44 2 785,00 892 424,01

39,05

10,52

10,38

39,26

99,21

18,37

-1,18

17,18

18,37

-1,18

17,18

26,77

-2,93

23,84

33,20

29,37

-5,35

-0,48

56,74

29,87

-5,37

24,50

29,87

-5,37

24,50

29,87

-5,37

1,16

25,66

36,80

-1,90

-3,28

31,62Mezisoučet

-2,5*2,1*0,2*3-0,7*2*0,2-(1,3+1,2)*0,2*2,76-2*1,4*0,2

2*1,3*3*0,2+2,5*2,1*0,2-3*2,41*0,2

Mezisoučet

Stěny 
5NP:(1,3*2+13,045+15,065+4,135+5,6+12,305+8,8+2,21+2,9)*0,2*2,7
6

3,14*0,2*0,2*2,76+2*0,4*0,4*2,76-0,2*(3*2,41+2,5*2*1,4+0,7*2)

2*0,4*0,4*2,76-0,2*(3*2*1,4+1,98*2,02+0,8*1,4+2*2,6*1,4)

-2,5*2,1*0,2*3-0,7*2*0,2-(1,3+1,2)*0,2*2,76-2*1,4*0,2

Mezisoučet

Stěny 
3NP:(13,345+2,21+5,4+9+11,57+6,415)*0,2*2,76+6*0,4*0,4*2,76+0,9*
0,305*2,76

-2,5*2,1*0,2*3-0,7*2*0,2-(1,3+1,2)*0,2*2,76-2*1,4*0,2

Mezisoučet

Stěny 
4NP:(13,345+2,21+5,4+9+11,57+6,415)*0,2*2,76+6*0,4*0,4*2,76+0,9*
0,305*2,76

Stěny 
1NP:0,2*(13,345+10,6+4,95+6,715+15,175+5,4+2,36)*2,76+0,4*0,4*2
*2,76

0,2*(8,545+6,33+5,295+4,925+5,5)*4,32+0,4*0,4*2*4,32+0,3*1,2*4,32

-3*2,5*0,2*2,1-2,5*0,2*1,4-1,5*2,1*0,2-2*0,5*0,2-1,5*0,5*0,2-1,3*0,2*2

-1,2*2*0,2

Mezisoučet

Stěny 
2NP:(13,345+2,21+5,4+9+11,57+6,415)*0,2*2,76+6*0,4*0,4*2,76+0,9*
0,305*2,76

Stěny 
2PP:0,3*2,34*(2*1,705+1,305)+(10,105+13,73+6,135+0,9+1,3)*0,2*2,
34

-0,9*0,2*2,1-0,2*2,6*2,27+0,4*0,4*2,34

Mezisoučet

Stěny 
1PP:0,3*(2*1,705+1,305)*2,67+0,2*(10,21+0,9+1,5+5,935+7,07+1,56
5)*4,23

+0,4*0,4*4,23-2*0,2*2,6*2,77-2*0,9*2,02*0,2

Mezisoučet

- obvod 3PP-1PP:7,85*0,2*(2*2,155+2,3)

- obvod 1NP-5NP:19,05*0,2*(3,49*2+2*2,3)-9*0,2*1,2*2,25

Mezisoučet

Stěny 
3PP:0,3*2,34*(2*1,705+1,305)+(10,105+13,73+6,135+0,9+1,3)*0,2*2,
34

-0,9*0,2*2,1-0,2*2,6*2,27+0,4*0,4*2,34

Mezisoučet

4NP:(8,62+6,2+2,5)*2,76

5NP:(8,62+6,2+2,5)*2,76

Šachta autovýtahu:10,835*0,2*(6,4*2+3,7*2)-4*2,6*0,2*2,27

Šachta osobního výtahu a vedlejší šachta:

- vnitřní stěna:26,9*0,2*1,955
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

32 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 1 017,36 523,00 532 078,81

200,23

223,34

318,18

159,73

49,64

22,08

22,08

22,08
33 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 1 017,36 174,50 177 529,16

200,23

223,34

318,18

159,73

49,64

22,08

22,08

22,08
34 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení m2 2 120,94 473,00 1 003 202,40

247,43

275,98

244,71

236,86

235,12

235,12

245,83

357,36

42,50
35 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 2 120,94 174,50 370 103,21

247,43

275,98

244,71

236,86

235,12

235,12

245,83

357,36

42,50
36 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 71,99 28 390,00 2 043 909,66

71,99
37 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky 

RZP 120x14x14 kus 18,00 322,50 5 805,00

2.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+13,66)*2,76*2

3.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+13,66)*2,76*2
4.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+2*1,5+4,3+8,3)*2,
76*2
5.NP:(12,305+5,6+3,62+12,945+2,12+2*1,5+4,3+8,3+5,4+3,715+3,43
5)*2,76*2

(1,145+1,955+2*2,3)*2,76*2

120kg/m3:(279,51+320,44)*0,12

5.NP:(12,305+5,6+3,62+12,945+2,12+2*1,5+4,3+8,3+5,4+3,715+3,43
5)*2,76*2

(1,145+1,955+2*2,3)*2,76*2

3.PP:(1,305+2,145+17,585+10,145+1,955+6,135+2*6,8)*2,34*2

2.PP:(1,305+2,145+17,585+10,145+1,955+6,135+2*6,8)*2,61*2

1.PP:0,53*2*1,3+(3,49+10,27+2,3+3,5+6,135+2*6,8+1,12+6,2)*2,61*2

1.NP:(8,545+6,545+4,95+3,985+5,4+3,435+2*2,3+3,45+2)*2,76*2

2.PP:(1,305+2,145+17,585+10,145+1,955+6,135+2*6,8)*2,61*2

1.PP:0,53*2*1,3+(3,49+10,27+2,3+3,5+6,135+2*6,8+1,12+6,2)*2,61*2

1.NP:(8,545+6,545+4,95+3,985+5,4+3,435+2*2,3+3,45+2)*2,76*2

2.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+13,66)*2,76*2

3.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+13,66)*2,76*2
4.NP:(8,685+3,715+5,4+3,435+2*2,3+1,145+1,955+2*1,5+4,3+8,3)*2,
76*2

1.NP:(10+16)*2,76+(6,33+5,295+4,925+4,545)*4,17

2.NP:(11,57+6,415)*2,76

3.NP:8*2,76

4.NP:8*2,76

5.NP:8*2,76

3.PP:(1,305+2,145+17,585+10,145+1,955+6,135+2*6,8)*2,34*2

3.NP:8*2,76

4.NP:8*2,76

5.NP:8*2,76

3.PP:(12,09+27,41+4,255+17,74+4,35+19,725)*2,34

2.PP:(12,09+27,41+4,255+17,74+4,35+19,725)*2,61

1.PP:(20+13,5+16)*4,23+(8,045+5,385+18,925+4,945+4,385)*2,61

3.PP:(12,09+27,41+4,255+17,74+4,35+19,725)*2,34

2.PP:(12,09+27,41+4,255+17,74+4,35+19,725)*2,61

1.PP:(20+13,5+16)*4,23+(8,045+5,385+18,925+4,945+4,385)*2,61

1.NP:(10+16)*2,76+(6,33+5,295+4,925+4,545)*4,17

2.NP:(11,57+6,415)*2,76
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

38 317121102RT3 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky 
RZP 210x14x14 kus 6,00 452,50 2 715,00

39 317121103RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky 
RZP 240x14x14 kus 12,00 648,00 7 776,00

40 317168110 Překlad POROTHERM plochý 115x71x750 mm kus 21,00 166,00 3 486,00
41 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 68,00 232,00 15 776,00
42 317168114R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 1,00 295,00 295,00
43 317168115R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm kus 9,00 320,00 2 880,00
44 317168117R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2500 mm kus 1,00 428,50 428,50
45 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 61,00 243,50 14 853,50
46 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 21,00 302,00 6 342,00
47 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 79,00 349,50 27 610,50
48 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 79,00 349,50 27 610,50
49 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 18,00 427,00 7 686,00
50 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 30,00 753,00 22 590,00
51 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 3,00 861,00 2 583,00
52 317168139R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3250 mm kus 4,00 920,00 3 680,00
53 317941121RT2 Ocel profil L50/100/3mm - kotvený do ŽB stěny t 0,02 28 600,00 572,00
54 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 2,50 59,30 148,25

2,50
55 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 4,25 74,90 318,33

3,00

1,25
56 317998524 Izolace mezi překlady polystyren tl. 20 mm m 48,00 59,30 2 846,40

1,50

39,00

7,50
57 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 260,69 321,00 83 680,85

22,51

25,11

43,55

54,70

33,12

33,12

33,12

15,46
58 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 260,69 73,50 19 160,57

22,51

25,11

43,55

54,70

33,12

33,12

33,12

15,46
59 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 3,47 938,00 3 251,67

3,47
60 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 3,47 85,80 297,43

3,47

2.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

3.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

4.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

5.NP:2*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+0,9*2*2,76

Sloup v 5NP:0,4*3,14*2,76

Sloup v 5NP:0,4*3,14*2,76

4.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

5.NP:2*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+0,9*2*2,76

3.PP:2*(2*0,3*2,34+2*1,705*2,34)+4*0,4*2,34

2.PP:2*(2*0,3*2,61+2*1,705*2,61)+4*0,4*2,61
1.PP:2*(2*0,3*2,61+2*1,705*2,61)+2*0,3*2,61+2*1,44*2,61+8*0,4*4,2
3
1.NP:12*0,4*4,17+2*0,4*4,17+2*2*0,6*4,17+2*0,3*4,17+2*1,2*4,17+2*
4*0,4*2,76

3.PP:2*(2*0,3*2,34+2*1,705*2,34)+4*0,4*2,34

2.PP:2*(2*0,3*2,61+2*1,705*2,61)+4*0,4*2,61
1.PP:2*(2*0,3*2,61+2*1,705*2,61)+2*0,3*2,61+2*1,44*2,61+8*0,4*4,2
3
1.NP:12*0,4*4,17+2*0,4*4,17+2*2*0,6*4,17+2*0,3*4,17+2*1,2*4,17+2*
4*0,4*2,76

2.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

3.NP:6*4*0,4*2,76+2*0,3*2,76+2*0,9*2,76

1.NP:2,5*1

1.PP:1,5*2

1.NP:1,25*1

1.NP:1,5*1

2.NP - 4.NP:(1,25*1+1,75*1+2,5*1+1,5*(4+1))*3

5.NP:1,25*1+1,75*1+1,5*(1+2)
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

61 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 841,04 462,50 388 979,38

37,66

37,66

30,74

30,74

28,77

28,77

80,43

66,47

24,56

171,45

87,42

67,28

-6,40

148,30

87,42

67,28

-6,40

148,30

87,42

67,28

-6,40

148,30

88,18

45,74

-6,40

127,52
62 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 118,50 503,00 59 603,29

12,29

14,81

23,91

23,91

23,91

19,67

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 129 967,90
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 175101101RT2 Stabilizační vrstva - kačírek frakce 16-32 m3 65,45 832,00 54 456,06

15,11

50,34
64 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 599,02 482,00 288 727,64

49,87

4NP:(2,17+2,21+0,605+1,5+2,175+0,5)*2,61

5NP:(2,17+2,21+0,605+2,05+0,5)*2,61

Střecha nad 4.NP:(67,26+8,3)*0,2

Střecha nad 5.NP:(274,44-4,93-1,25-4,48-2,18-9,9)*0,2

1PP:11,5+17,49+2,81+13,07+5

-0,8*2*4

Mezisoučet

1PP:4,225*2,91

1NP:(2,405+2,36+2*0,455)*2,61

2NP:(2,17+2,21+0,605+1,5+2,175+0,5)*2,61

3NP:(2,17+2,21+0,605+1,5+2,175+0,5)*2,61

4NP:(6,245+1,805+1,55+3+1,155+5,58+2+0,855+0,3+2,6+2,15+3,785
+0,65)*2,76
(4,185+2,2+3+4,595+0,745+6,775+1,3+2,5+1,315+3,08+0,55)*2,76-
0,9*2*9

-0,8*2*4

Mezisoučet
5NP:(3,355+1,805+2,2+4,5+2,17+5,58+2+0,855+0,3+2,6+2,15+3,785
+0,65)*2,76
(1,155+1+3+1,5+0,91+3,805+0,33+5,695+2,395+1,4+0,3*2)*2,76-
0,9*2*8

-0,8*2*4

Mezisoučet
3NP:(6,245+1,805+1,55+3+1,155+5,58+2+0,855+0,3+2,6+2,15+3,785
+0,65)*2,76
(4,185+2,2+3+4,595+0,745+6,775+1,3+2,5+1,315+3,08+0,55)*2,76-
0,9*2*9

-0,8*2*4

Mezisoučet

1NP:(6,245+1,77+1,635+2,95+1,155+5,685+2+0,96+0,385+2,15+2,75
+1,455)*2,76
(1,705+1,965+2,5+2*0,75+1,8)*2,76-
1*2*7+(9+2*0,48+1,5+1+0,57)*4,17

(1,875+3+1,685)*4,17-0,7*2*2

Mezisoučet
2NP:(6,245+1,805+1,55+3+1,155+5,58+2+0,855+0,3+2,6+2,15+3,785
+0,65)*2,76
(4,185+2,2+3+4,595+0,745+6,775+1,3+2,5+1,315+3,08+0,55)*2,76-
0,9*2*9

3PP:(3,53+0,9+2,58+2,605+2,875+1,48+2*1,5+2,37)*2,34-0,9*2*2-
1*2*2

Mezisoučet

2PP:(7,1+1,48+2*1,5+2,37)*2,49-1*2*2

Mezisoučet
1PP:(1,035*2+1,6+5+1,48+1,26*2)-2,91-0,9*2*2+(6,15+2,3+2)*2,47-
0,8*2*2

Mezisoučet
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

211,05

93,25

93,25

93,25

58,35
65 411321414R00 Stropy ze železobetonu C 25/30 m3 738,92 2 705,00 1 998 791,58

86,39

86,39

86,39

-0,46

85,93

105,77

-0,46

18,27

123,58

92,25

92,25

92,25

92,25

92,86

92,86

91,48

91,48

74,18

74,18
66 411351101RT4 Bednění stropů deskových -zřízení systémové, včetně 

podepření, tl. stropu 24 cm m2 3 163,22 339,50 1 073 913,19

795,66

456,18

1 592,72

318,66
67 411351102R00 Bednění stropů deskových - odstranění m2 3 163,22 94,40 298 607,97

795,66

456,18

1 592,72

318,66
68 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 88,67 29 160,00 2 585 628,86

88,67
69 430321414R00 Schodišťové konstrukce, beton C 25/30 m3 7,79 3 470,00 27 021,58

7,79
70 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,91 36 720,00 33 305,04

0,91
71 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 64,64 987,00 63 798,30

55,37

9,27

0,17*(9*2,9*1,2+3,78*1,1+3,78*1,1+3,48*1,1+2,32*1,01)

120kg/m3:0,165*(9*2,9*1,2+3,78*1,1+3,78*1,1+3,48*1,1+2,32*1,01)*0
,12

9*3,26*1,2+9*3,26*0,25+4,45*1,1+4,45*0,25+1,1*5,05+5,05*0,25

3,78*1,1+3,78*0,25+2,76*1,01+2,76*2*0,25

5NP:318,66

3PP+2PP:397,83*2

1PP:456,18

1NP+2NP+3NP+4NP:398,18*4

5NP:318,66

120kg/m3:738,92*0,12

Mezisoučet
Strop nad 5NP:(319,81-0,8*0,8-2,3*3,3-1,155*0,865-
1,155*1,285)*0,24

Mezisoučet

3PP+2PP:397,83*2

1PP:456,18

1NP+2NP+3NP+4NP:398,18*4

Mezisoučet

Strop nad 2NP:(403,4-2,3*3,3-2,9*3,5-0,475*1,2-0,4*1,8)*0,24

Mezisoučet
Strop nad 3NP:(403,4-2,3*3,3-2,9*3,5-0,475*1,2-
0,4*1,8)*0,24+0,55*4,66*0,24

Mezisoučet
Strop nad 4NP:(403,4-2,3*3,3-2,9*3,5-0,475*1,2-0,4*1,8)*0,24-
0,75*4,25*0,24

Mezisoučet
Strop nad 1PP:(456,18-3,3*2,3-3,78*1,1-1,1*1,74-0,475*1,2-0,48*0,86-
0,7*1,2)*0,24

(-0,55*1,2-0,5*0,7-0,5*0,4-0,4*1,8)*0,24

Strop nad násypem nad 1PP:(119,38-0,7*1,2-0,55*1,2)*0,155

Mezisoučet

Strop nad 1NP:(403,4-2,3*3,3-2,9*3,5-0,475*1,2-0,4*1,8)*0,24

4NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

5NP:12,75+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

Strop nad 3PP:(397,83-4,1*6,5-2,1*2,3-3,78*1,1-1,5*0,7-1,5*0,555-
0,5*0,7)*0,24

Mezisoučet
Strop nad 2PP:(397,83-4,1*6,5-2,1*2,3-3,78*1,1-1,5*0,7-1,5*0,555-
0,5*0,7)*0,24

-1,1*1,74*0,24

1NP:21,53+12,53+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+2,44+1
,2+71,75+45,6

2NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

3NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

72 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 64,64 97,90 6 328,12

55,37

9,27
73 434311115R00 Stupně na desku, z betonu C 20/25 m 163,78 257,50 42 173,35

163,78
74 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 24,57 573,00 14 076,89

24,57
75 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 24,57 66,20 1 626,34

24,57
76 457311114R00 Násyp z lehčeného betonu m3 107,98 2 860,00 308 821,66

107,98
77 457311115R00 Spádová vrstva z porobetonu C 12/15 m3 57,41 2 960,00 169 941,89

57,41

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 967 218,47
Díl: 5 Komunikace
78 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 20,88 208,50 4 353,48

20,88
79 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 20,88 199,89 4 173,70

20,88

Celkem za 5 Komunikace 8 527,18
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
80 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 1 037,83 395,50 410 461,77

13,53

105,04

243,25

243,25

239,91

192,85
81 611473123R00 Omítka schodišť ze suché směsi, štuková m2 42,54 405,00 17 229,92

42,54
82 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková včetně 

rohovníků m2 3 453,65 305,00 1 053 362,85

34,84

39,59

34,35

5,92

47,37

50,63

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

29,70

4,65

2,94

49,28

511:(2*3,75+2*3,97)*2,61

512:(2*4,33+2*3,78)*2,61

513:(2*3+2*2,69)*2,61

514:(2*2,65+2,32)*0,61

515:(2*1,5+2*0,91)*0,61

516:(2,4+4+6+5,4+1,08)*2,61

505:(2*1,85+2*3)*0,61

506:(5,41*2+2*3,665)*2,61

507:(5,5*2+4,2*2)*2,61

508:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

509:(2*2,6+2*2,15)*0,61

510:(2*5,58+2*4,93)*2,61

5NP:16,12+16,41+21,78+25,28+15,77+15+33,17+16,24+18,41+14,67

1.NP - 5.NP:9*3,26*1,2+9*3,26*0,25

5NP - místnost:

502:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

503:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

504:(2*1,8+2*4,78)*2,61

13,42+6,28+1,18

13,42+6,28+1,18

1PP:6,43+7,1

1NP:16,12+21,33+22,25+16,16+29,18
2NP:16,12+20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13
,23
3NP:16,12+20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13
,23
4NP:16,12+20,16+22,25+25,28+15,77+15+26,8+30,95+24,8+29,55+1
3,23

1,1*39+1,01*8+1,2*94

1,1*39*0,15+1,01*8*0,15+1,2*94*0,15

1,1*39*0,15+1,01*8*0,15+1,2*94*0,15

(35,38+13,07+17,49+11,5+5+2,81+13,42+(7,472+2)*0,44)*1,05

(67,26+274,44-4,93-1,25-4,48-2,18-9,9)*0,18

9*3,26*1,2+9*3,26*0,25+4,45*1,1+4,45*0,25+1,1*5,05+5,05*0,25

3,78*1,1+3,78*0,25+2,76*1,01+2,76*2*0,25
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

37,64

47,18

41,50

-37,41

-50,40

530,24

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32

8,34

58,32

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32316:(2*5,8+2*1,925)*2,61

310:(2*5,58+2*4,93)*2,61

311:(2*3,75+2*3,97)*2,61

312:(2*4,33+2*3,78)*2,61

313:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

314:(2*2,2+2*1,8)*0,61

315:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

304:(2*1,8+2*4,78)*2,61

305:(2*1,85+2*3)*0,61

306:(2*5,475+2*4,32)*2,61

307:(2*4,44+2*3,55)*2,61

308:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

309:(2*2,6+2*2,15)*0,61

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

3NP - místnost:

302:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

303:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

419:(6,775+6+3,58+5)*2,61

420:(2*2,885+2*2)*2,61

421:(2*2,05+2*2,885)*0,61

422:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

423:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)

413:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

414:(2*2,2+2*1,8)*0,61

415:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

416:(2*5,8+2*1,925)*2,61

417:(2*2,5+2*4,34)*0,61

418:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

407:(2*4,44+2*3,55)*2,61

408:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

409:(2*2,6+2*2,15)*0,61

410:(2*5,58+2*4,93)*2,61

411:(2*3,75+2*3,97)*2,61

412:(2*4,33+2*3,78)*2,61

4NP - místnost:

402:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

403:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

404:(2*1,8+2*4,78)*2,61

405:(2*1,85+2*3)*0,61

406:(2*5,475+2*4,32)*2,61

517:(2,4+3,2+5,2+3,62)*2,61

518:(4,2+3,26+4,615+6)*2,61

519:(2*5+2*2,95)*2,61

Odečtení oken:-
(3*2,41+2,5*1,4*2+2*2,6*1,4+0,8*1,4+3*2*1,4+1,08*2,02+1,5*1,4+1*2,
1)

Odečtení dveří:-2*(0,8*2*8+0,9*2*3+0,7*2*5)

Mezisoučet
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

8,34

58,32

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32

8,34

58,32

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

88,59

48,55

39,59

29,15

25,92

24,56

24,56

34,35

25,89

52,57

109:(2*2,15+2*2,81)*2,61

110:(2*5,66+2*4,41)*2,61

104:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

105:(2*4,085+2*1,5)*2,61

106:(2*1,965+2*3)*2,61

107:(1,705*2+2*3)*2,61

107:(1,705*2+2*3)*2,61

108:(2*1,8+2*4,78)*2,61

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

1NP - místnost:

101:(2*4,56+2*5,415+2*1,2+2*0,3)*3,86

102:(2*1,5+2*7,8)*2,61

219:(6,775+6+3,58+5)*2,61

220:(2*2,885+2*2)*2,61

221:(2*2,05+2*2,885)*0,61

222:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

223:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)

213:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

214:(2*2,2+2*1,8)*0,61

215:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

216:(2*5,8+2*1,925)*2,61

217:(2*2,5+2*4,34)*0,61

218:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

207:(2*4,44+2*3,55)*2,61

208:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

209:(2*2,6+2*2,15)*0,61

210:(2*5,58+2*4,93)*2,61

211:(2*3,75+2*3,97)*2,61

212:(2*4,33+2*3,78)*2,61

2NP - místnost:

202:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

203:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

204:(2*1,8+2*4,78)*2,61

205:(2*1,85+2*3)*0,61

206:(2*5,475+2*4,32)*2,61

322:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

323:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

317:(2*2,5+2*4,34)*0,61

318:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

319:(6,775+6+3,58+5)*2,61

320:(2*2,885+2*2)*2,61

321:(2*2,05+2*2,885)*0,61
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

41,71

51,10

5,98

40,30

54,86

26,36

18,00

11,19

126,67

94,41

8,65

-21,00

-49,92

802,02

26,88

51,30

15,65

34,68

22,15

-13,20

137,46

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 1 481 054,53
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
83 622323731R00 Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 80 mm m2 28,51 1 178,00 33 585,72

28,51
84 622323732R00 Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 100 mm m2 390,26 1 220,00 476 112,69

38,14

256,86

55,32

2,30

37,64
85 622323732RT5 Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 100 mm s 

omítkou silikátovou VF  3,1 kg/m2 m2 215,63 1 223,00 263 709,38

228,23

-12,60
86 622323735R00 Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 160 mm pod 

cortenovými panely m2 147,53 1 409,00 207 865,68

173,03

-25,50
87 622323735RT1 Zatepl. systém Stomix, fasáda, miner. desky 160 mm s 

omítkou silikátovou m2 184,35 1 409,00 259 754,08

160,47

23,89
88 625981114R00 Polystyren EPS mezi objekty, tl.160mm m2 271,10 242,00 65 605,96

32,82

161,87

76,41
89 65441894 Polystyren EPS 100S Stabil m2 683,40 242,00 165 382,80

1.NP:(20,545+4,925)*3

3,73*(5,99+12,305+4,135+12,945+5,39+2,5+5,375)-0,8*1,4-2,6*1,4*2

-1,98*2,02-2*1,4*3-1,5*1,4-1*2,1-0,905*2,1-2,5*1,4*2

1.NP - 4.NP:(13,66+6,565)*3*4-2,5*2,1*11-3*2,41-0,905*2,1*3-2*1,4*3-
1,5*2,1

8,545*3-1,5*0,5-2*0,5

5.NP:8,8*3,73

4.NP-2.NP:(11,57+6,415)*3*3

1.PP:2,76*(7,47+1,12+1,385+0,355)

5.NP:10,225*3,73

4.NP - 1.NP:(10,02+6,225+5,16)*3*4
pod břidlicovým obkladem:3,8*18,76-0,94*4,32-4,79*4,32-4,8*4,32-
2,605*3,97+3,97*(2,5+4,84+2,7)

-1*2,02+0,5*2*4,32

13,66*2,67-2,92*2,6-2,06*2,4-1,035*0,7+2,35*3,5*2-1*2,02

4.NP - 2.NP:((18,76+8,575+5,39)*3-2,2*2,1*2-0,75*2,1*2-1,6*2,1-
0,75*1-2*2*1,4)*3

(-1*2,1-1,5*1,4)*3

P104:(2*4,59+2*4,225)*2,91

P108:(2*1,6+2*1,66)*2,4

P109:(3*2+2*4,225)*2,4

P112:(2*1,565+2*3,05)*2,4

Odečtení dveří:-2*(0,9*2+0,8*2*3)

Mezisoučet

124:(0,725+1,3*2)*2,6

Odečtení oken:-(3*2,1*2,5+2,5*1,4+2*0,5+1,5*0,5)

Odečtení dveří:-2*(0,9*2*12+1,2*2,25+0,8*2*2+0,7*2*2-1,86*2,87)

Mezisoučet

1PP - místnost:

P103:(2*5,6)*2,4

115:(2*5,58+2*4,93)*2,61

116:(2*3,155+2*1,875)*2,62

117:(2*2,435+2*1)*2,62

118:(2*0,9+2*1,235)*2,62

119:(2,625+5,89+2*0,6+9,8+5,5+4,245+3,9)*3,82

120:(6,33+5,3+1,165+9,8+2,12)*3,82

111:(2*4,44+2*3,55)*2,61

112:(2*3,67+2*6,12)*2,61

113:(2*2,75+2*2,15)*0,61

114:(2*3,75+2*3,97)*2,61
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

683,40
90 764211491R00 Oplechování z TiZn plechu RHEINZINK tl. 0,7mm m2 59,43 637,00 37 857,10

46,96

12,47
91 764311303R00 Vnější obklad cortenovými panely m2 147,53 837,00 123 480,18

173,03

-25,50
92 782111130R00 Montáž fasádního obkladu STONE PANEL - břidlice m2 95,26 1 174,00 111 831,72

55,32

2,30

37,64
93 58384180 Fasádní kamenný obklad STONE PANEL - břidlice m2 95,26 165,38 15 753,60

55,32

2,30

37,64

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 1 760 938,91
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
94 631313611RT3 Mazanina betonová tl. 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými 

vlákny 25 kg / m3 m3 15,43 3 375,00 52 061,74

15,43

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 061,74
Díl: 64 Výpln ě otvor ů
95 641941111R00 Osazení rámů ocelových, plocha do 1 m2 kus 18,00 168,00 3 024,00

18,00
96 6419411515 Osazení rámů okenních plastových, plocha do 1 m2 kus 2,00 168,00 336,00

2,00
97 641941312R00 Osazení rámů okenních plastových, plocha do 4 m2 kus 43,00 409,00 17 587,00

12,00

10,00

10,00

10,00

1,00
98 641941412R00 Osazení rámů okenních plastových, plocha do 10 m2 kus 19,00 569,00 10 811,00

1,00

5,00

5,00

5,00

3,00
99 641941414R00 Osazení rámů okenních ocelových, plocha nad 10 m2 kus 2,00 1 151,00 2 302,00

2,00
100 642941111RT3 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 

jednostranné pouzdro 800/1970 mm kus 9,00 6 800,00 61 200,00

9,00
101 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 103,00 582,00 59 946,00

103,00
102 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 2,00 690,00 1 380,00

2,00

1.NP:3

1.NP:2

9

103

2

2.NP:10

1.NP:1

5.NP:1

4.NP:5

3.NP:5

2.NP:5

(35,38+13,07+17,49+11,5+5+2,81+13,42+(7,472+2)*0,44)*0,15

18

1.NP:2

5.NP:12

4.NP:10

3.NP:10

Severní stěna:3,8*18,76-0,94*4,32-4,79*4,32-4,8*4,32-
2,605*3,97+3,97*(2,5+4,84+2,7)

-1*2,02+0,5*2*4,32

Jižní stěna:13,66*2,67-2,92*2,6-2,06*2,4-1,035*0,7+2,35*3,5*2-1*2,02

Severní stěna:3,8*18,76-0,94*4,32-4,79*4,32-4,8*4,32-
2,605*3,97+3,97*(2,5+4,84+2,7)

-1*2,02+0,5*2*4,32

Jižní stěna:13,66*2,67-2,92*2,6-2,06*2,4-1,035*0,7+2,35*3,5*2-1*2,02

(67,26+274,44)*2

0,505*4,98*2+0,505*6,55*2+1,5*2*6,55+2*3,97+1,5*3,97+3*0,59

2*0,5*7,49+2*0,5*4,98

3,73*(5,99+12,305+4,135+12,945+5,39+2,5+5,375)-0,8*1,4-2,6*1,4*2

-1,98*2,02-2*1,4*3-1,5*1,4-1*2,1-0,905*2,1-2,5*1,4*2
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

103 642942331R00 Osazení zárubní ocelových, pl. do 10 m2 kus 1,00 771,00 771,00

1,00
104 553310741 Zárubeň ocelová HSE "U" 120, 700x1970 L, P kus 23,00 1 655,32 38 072,36

23,00
105 553310742 Zárubeň ocelová HSE "U" 120, 800x1970 L, P kus 40,00 1 655,32 66 212,80

40,00
106 553310743 Zárubeň ocelová HSE "U" 120, 900x1970 L, P kus 33,00 1 781,45 58 787,85

33,00
107 553310782 Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 800x1970 L, P kus 3,00 2 002,15 6 006,45

3,00
108 553310783 Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 900x1970 L, P kus 2,00 2 167,16 4 334,32

2,00
109 553310788 Zárubeň ocelová HSE "U" 200, dvoukřídlá kus 4,00 3 133,03 12 532,12

4,00
110 55360253 Dvířka revizní Promat SP, EI 15, 600 x 600 mm kus 18,00 5 207,71 93 738,78

18,00

Celkem za 64 Výpln ě otvor ů 437 041,68
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
111 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m lešení SPRINT

m2 784,05 37,90 29 715,62

273,22

222,66

288,18
112 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m lešení SPRINT

m2 784,05 26,20 20 542,19

273,22

222,66

288,18

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 50 257,81
Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách
113 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 185,25 73,50 234 115,88

3 185,25
114 953941110R00 Osazení zábradlí schodišťového m 58,34 240,50 14 031,01

58,34
115 45646446 Sklepní kóje - dodávka + montáž kus 1,00 200 000,00 200 000,00
116 61196009.A Zábradlí schodišťové m2 49,54 988,42 48 961,98

49,54

Celkem za 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 497 108,86
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
117 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 6 133,33 371,00 2 275 466,97

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 2 275 466,97
Díl: 711 Izolace proti vod ě

118 711471051RZ5 Izolace, proti tlak. vodě, vodorovná fólií PVC včetně dodávky 
fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 1 400,61 271,50 380 265,23

461,32

589,01

350,28
119 711691171R00 Položení syntetické geotextílie - bez materiálu m2 683,40 53,00 36 220,20

683,40
120 711801002RT1 Hydroizolační folie Fatrafol m2 341,70 484,00 165 382,80

341,70

410,86+(2*7,1+2*4,8)*1,5+(3,25*2+2,655*2)*1,25
6,23*(17,74+12,09+19,725+4,35+27,41+4,255)+1*(13,09+19,725+4,3
5+18,74)

4*(13,09+19,725+4,35+18,74+27,41+4,255)

(67,26+274,44)*2

67,26+274,44

397,83*2+456,18+403,4*4+319,81

4,645*2+2,495+3,564*9+3,48+10*1,1

4,645*0,814*2+2,495*0,814+3,564*9*0,814+3,48*0,814+10*1,1*1

18

sever:14,38*19

jih:16,3*13,66

dvůr:(8,545+6,545+4,95)*14,38

sever:14,38*19

jih:16,3*13,66

dvůr:(8,545+6,545+4,95)*14,38

23

40

33

3

2

4

1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

121 713141221RK2 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů Jutafol N 
110 speciál m2 683,40 64,50 44 079,30

683,40
122 736312311R00 Separační fólie IVAR.FR m2 683,40 95,30 65 128,02

683,40
123 59590925.A Parozábrana Jutafol AL 170 bal. 75 m2 m2 341,70 34,07 11 641,72

341,70
124 69366193 Syntetická geotextílie 300g/m2 m2 683,40 53,77 36 746,42

683,40
125 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 4,61 767,00 3 535,45

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 742 999,14
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
126 46456345 Strojovna VZT, dodávka + montáž, odhad ceny soubor 1,00 800 000,00 800 000,00
127 728111120R00 Vzduchotechnika - rozvody - odhad ceny dodávka + montáž

soubor 1,00 230 000,00 230 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 1 030 000,00
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
128 721173404R00 Vnitřní kanalizace, dodávka + montáž, odhad ceny soubor 1,00 630 000,00 630 000,00

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 630 000,00
Díl: 722 Vnit řní vodovod
129 722151111R00 Vnitřní vodovod - dodávka + montáž, odhad ceny soubor 1,00 820 000,00 820 000,00

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 820 000,00
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
130 213454532 Zařizovací předměty soubor 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00
131 725013171R00 Klozet kombi MIO,nádrž s armat. hl. 680 mm, bílý soubor 21,00 7 320,00 153 720,00
132 725017122R00 Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé soubor 21,00 2 135,00 44 835,00
133 725018121R00 Vana ocelová anatomická PRAGA 3437.2 soubor 15,00 7 005,00 105 075,00
134 725019101R00 Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 1,00 4 385,00 4 385,00
135 725249103R00 Montáž sprchových koutů kus 5,00 968,00 4 840,00
136 725823121RT1 Páková baterie standardní kus 41,00 2 075,00 85 075,00
137 55232000 Sprchový kout soubor 5,00 7 638,30 38 191,50
138 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,85 539,00 998,90

Celkem za 725 Zařizovací p ředměty 1 637 120,40
Díl: 735 Otopná t ělesa
139 735151149R00 Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11  500/1400 kus 81,00 9 070,00 734 670,00

12,00

54,00

15,00
140 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 2,46 818,00 2 015,57

Celkem za 735 Otopná t ělesa 736 685,57
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
141 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm lepení 

Enkolitem m 104,75 347,50 36 400,63

19,50

21,75

24,25

24,25

15,00
142 764530430R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 123,66 441,50 54 593,68

40,69

82,97

5.NP:2*2,6+0,8+2*3+1,5+1+2,5*2

4.NP:2,2*2+0,75*3+1,6+3*2+1,5+1+2,5*2

3.NP:2,2*2+0,75*3+1,6+3*2+1,5+1+2,5*3

2.NP:2,2*2+0,75*3+1,6+3*2+1,5+1+2,5*3

1.NP:1,5+2+1,5+2,5*4

nad 4.NP:1,725+18,76+5,295+6,335+8,575

nad 
5.NP:11,705+5,94+3,59+12,83+4,78+10,495+2,82+5,51+20,615+4,68

1.NP:12

2.NP - 4.NP:18*3

5.NP:15

67,26+274,44

(67,26+274,44)*2

(67,26+274,44)*2

(67,26+274,44)*2
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

143 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,64 1 373,00 878,29

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 91 872,60
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
144 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 700x1970 kus 23,00 790,74 18 187,02

23,00
145 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800x1970 kus 40,00 822,83 32 913,20

40,00
146 61160104 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 900x1970 kus 13,00 822,83 10 696,79

13,00
147 61160112 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800x1970 posuvné kus 9,00 1 024,65 9 221,85

9,00
148 61165173 Dveře protipožár fóliov.Alfa12 1kř. 90x197cm vnitř kus 20,00 4 347,00 86 940,00
149 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,88 808,00 1 517,83

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 159 476,69
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
150 55344630 Vrata sekční ocelová 2900 x 2600 s rámem kus 1,00 20 053,08 20 053,08

1,00
151 55345502 Dveře hliníkové 1kř. prosklené 800x1970 kus 3,00 10 825,30 32 475,90

3,00
152 55345503 Dveře hliníkové 1kř. prosklené 900x1970 kus 2,00 10 725,45 21 450,90

2,00
153 55345511 Dveře hliníkové 2kř. prosklené 1400x1970 kus 2,00 19 853,39 39 706,78

2,00
154 55345513 Dveře hliníkové 2kř. prosklené 1600x2100 kus 1,00 20 526,03 20 526,03

1,00
155 55345525 Dveře hliníkové 2kř. prosklené 1800x2450 kus 1,00 24 151,98 24 151,98

1,00
156 61143007 Okno plastové 75x100cm kus 3,00 2 054,47 6 163,41
157 61143035 Okno plastové 80x140cm kus 1,00 1 607,36 1 607,36
158 61143050 Okno plastové 150x50cm kus 1,00 1 037,07 1 037,07
159 61143076 Okno plastové 200x50cm kus 1,00 1 179,90 1 179,90
160 61143131 Okno plastové 200x140cm kus 12,00 5 801,18 69 614,16
161 61143140 Okno plastové 250x140cm kus 3,00 6 375,60 19 126,80
162 61143159 Okno plastové 260x140cm kus 2,00 5 485,50 10 971,00
163 61143190 Okno plastové 75x210cm kus 6,00 5 149,13 30 894,78
164 61143251 Dveře balkonové plastové 90,5x210cm kus 2,00 3 394,80 6 789,60
165 61143257 Dveře balkonové plastové 100x210cm kus 4,00 3 772,58 15 090,32
166 61143260 Dveře balkonové plastové + okno plastové 160x210cm kus 3,00 6 613,65 19 840,95
167 61143261 Dveře balkonové plastové + okno plastové 198x202cm kus 1,00 7 017,30 7 017,30
168 61143262 Dveře balkonové plastové + okno plastové 300x241cm kus 2,00 7 115,63 14 231,26
169 61143289 Dveře balkonové plastové + okno plastové 220x210cm kus 6,00 7 115,63 42 693,78
170 61143456 Dveře balkonové plastové + okno plastové 250x210cm kus 11,00 7 115,63 78 271,93
171 61143596 Okno plastové 150x140cm kus 4,00 3 539,70 14 158,80
172 61143924 Výloha skleněná v kovovém rámu Al 328x432cm kus 2,00 16 249,50 32 499,00
173 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 4,74 1 003,00 4 749,21

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 534 301,30
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
174 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G

m2 735,16 36,40 26 759,82

17,67

17,67

70,07

3PP:17,67

2PP:17,67

1PP:20,2+11,5+17,49+2,81+13,07+5

1

3

2

2

1

1

23

40

13

9
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

109,82

117,35

109,37

109,37

109,37

74,47
175 771572105R00 Montáž podlah ker.průmys.hladkých m2 735,16 376,00 276 420,16

17,67

17,67

70,07

109,82

117,35

109,37

109,37

109,37

74,47
176 58384106 Dlažba břidlice 300x300x10 povrch štípaný tm. šedá m2 735,16 877,87 645 374,91

17,67

17,67

70,07

109,82

117,35

109,37

109,37

109,37

74,47
177 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 83,47 429,00 35 808,66

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 984 363,55
Díl: 776 Podlahy povlakové
178 776561110RT1 Položení volné  podlah, linoleum nebo imitace pouze položení 

- lino ve specifikaci m2 942,24 22,70 21 388,85

88,92

227,13

225,67

223,79

176,73
179 28412231 Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm 30m m2 942,24 338,94 319 362,83

88,92

227,13

5NP:12,75+16,12+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

1NP:21,33+22,25+16,16+29,18

2NP:20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13,23

3NP:20,16+22,25+28,69+14,77+15+26,78+30,95+24,82+29,02+13,23

4NP:20,16+22,25+25,28+15,77+15+26,8+30,95+24,8+29,55+13,23

5NP:16,41+21,78+25,28+15,77+15+33,17+16,24+18,41+14,67

1NP:21,33+22,25+16,16+29,18

2NP:20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13,23

1PP:20,2+11,5+17,49+2,81+13,07+5
1NP:21,53+12,53+16,12+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+
2,44+1,2

71,75+45,6
2NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
3NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
4NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6

2NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
3NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
4NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6

5NP:12,75+16,12+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

3PP:17,67

2PP:17,67

5NP:12,75+16,12+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

3PP:17,67

2PP:17,67

1PP:20,2+11,5+17,49+2,81+13,07+5
1NP:21,53+12,53+16,12+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+
2,44+1,2

71,75+45,6

1NP:21,53+12,53+16,12+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+
2,44+1,2

71,75+45,6
2NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
3NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
4NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

225,67

223,79

176,73
180 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 1,74 367,50 640,61

Celkem za 776 Podlahy povlakové 341 392,28
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
181 777115111R00 Podlahy lité epoxidová stěrka tl. 3 mm m2 828,90 772,00 639 910,80

276,17

259,58

293,15
182 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm m2 1 677,40 159,00 266 706,60

17,67

17,67

70,07

109,82

206,27

109,37

227,13

109,37

225,67

109,37

223,79

74,47

176,73
183 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 7,11 488,00 3 471,45

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 910 088,85
Díl: 784 Malby
184 784442001RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 

2x nátěr, 1x penetrace m2 4 491,48 60,10 269 937,88

34,84

39,59

34,35

5,92

47,37

50,63

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

29,70

4,65

2,94

49,28

37,64

47,18

514:(2*2,65+2,32)*0,61

515:(2*1,5+2*0,91)*0,61

516:(2,4+4+6+5,4+1,08)*2,61

517:(2,4+3,2+5,2+3,62)*2,61

518:(4,2+3,26+4,615+6)*2,61

5NP - místnost:

502:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

503:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

504:(2*1,8+2*4,78)*2,61

505:(2*1,85+2*3)*0,61

506:(5,41*2+2*3,665)*2,61

507:(5,5*2+4,2*2)*2,61

508:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

509:(2*2,6+2*2,15)*0,61

20,16+22,25+28,69+14,77+15+26,78+30,95+24,82+29,02+13,23
4NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6

20,16+22,25+25,28+15,77+15+26,8+30,95+24,8+29,55+13,23

5NP:12,75+16,12+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

16,41+21,78+25,28+15,77+15+33,17+16,24+18,41+14,67

510:(2*5,58+2*4,93)*2,61

511:(2*3,75+2*3,97)*2,61

512:(2*4,33+2*3,78)*2,61

513:(2*3+2*2,69)*2,61

1PP:20,2+11,5+17,49+2,81+13,07+5
1NP:21,53+12,53+16,12+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+
2,44+1,2

71,75+45,6+21,33+22,25+16,16+29,18
2NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6

20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13,23
3NP:23,32+16,12+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,7
6

3NP:20,16+22,25+28,69+14,77+15+26,78+30,95+24,82+29,02+13,23

4NP:20,16+22,25+25,28+15,77+15+26,8+30,95+24,8+29,55+13,23

5NP:16,41+21,78+25,28+15,77+15+33,17+16,24+18,41+14,67

3PP:22,2+226,54+10,46+5,26+7,21+4,5

2PP:25,82+226,55+7,21

1PP:35,38+237,03+6,43+7,1+7,21

3PP:17,67

2PP:17,67
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

41,50

-37,41

-50,40

530,24

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32

8,34

58,32

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32

8,34

58,32

313:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

314:(2*2,2+2*1,8)*0,61

315:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

316:(2*5,8+2*1,925)*2,61

317:(2*2,5+2*4,34)*0,61

318:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

307:(2*4,44+2*3,55)*2,61

308:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

309:(2*2,6+2*2,15)*0,61

310:(2*5,58+2*4,93)*2,61

311:(2*3,75+2*3,97)*2,61

312:(2*4,33+2*3,78)*2,61

3NP - místnost:

302:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

303:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

304:(2*1,8+2*4,78)*2,61

305:(2*1,85+2*3)*0,61

306:(2*5,475+2*4,32)*2,61

422:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

423:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

416:(2*5,8+2*1,925)*2,61

417:(2*2,5+2*4,34)*0,61

418:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

419:(6,775+6+3,58+5)*2,61

420:(2*2,885+2*2)*2,61

421:(2*2,05+2*2,885)*0,61

410:(2*5,58+2*4,93)*2,61

411:(2*3,75+2*3,97)*2,61

412:(2*4,33+2*3,78)*2,61

413:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

414:(2*2,2+2*1,8)*0,61

415:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

404:(2*1,8+2*4,78)*2,61

405:(2*1,85+2*3)*0,61

406:(2*5,475+2*4,32)*2,61

407:(2*4,44+2*3,55)*2,61

408:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

409:(2*2,6+2*2,15)*0,61

Odečtení oken:-
(3*2,41+2,5*1,4*2+2*2,6*1,4+0,8*1,4+3*2*1,4+1,08*2,02+1,5*1,4+1*2,
1)

Odečtení dveří:-2*(0,8*2*8+0,9*2*3+0,7*2*5)

Mezisoučet

4NP - místnost:

402:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

403:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

519:(2*5+2*2,95)*2,61
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

34,84

39,59

34,35

5,92

51,13

41,71

49,17

5,80

54,86

40,30

42,33

22,15

4,88

62,52

40,32

8,34

58,32

55,74

25,50

6,02

56,35

38,39

-36,33

-10,50

-70,40

661,31

88,59

48,55

39,59

29,15

25,92

24,56

24,56

34,35

25,89

52,57

41,71

51,10112:(2*3,67+2*6,12)*2,61

107:(1,705*2+2*3)*2,61

107:(1,705*2+2*3)*2,61

108:(2*1,8+2*4,78)*2,61

109:(2*2,15+2*2,81)*2,61

110:(2*5,66+2*4,41)*2,61

111:(2*4,44+2*3,55)*2,61

1NP - místnost:

101:(2*4,56+2*5,415+2*1,2+2*0,3)*3,86

102:(2*1,5+2*7,8)*2,61

104:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

105:(2*4,085+2*1,5)*2,61

106:(2*1,965+2*3)*2,61

222:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

223:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

216:(2*5,8+2*1,925)*2,61

217:(2*2,5+2*4,34)*0,61

218:(6,14+5,585+5,035+5,585)*2,61

219:(6,775+6+3,58+5)*2,61

220:(2*2,885+2*2)*2,61

221:(2*2,05+2*2,885)*0,61

210:(2*5,58+2*4,93)*2,61

211:(2*3,75+2*3,97)*2,61

212:(2*4,33+2*3,78)*2,61

213:(2,2+1,825+2+0,635+1,825)*2,61

214:(2*2,2+2*1,8)*0,61

215:(2,945+1,85+1,5+4,185+3,74+4,29+4,245+1,2)*2,61

204:(2*1,8+2*4,78)*2,61

205:(2*1,85+2*3)*0,61

206:(2*5,475+2*4,32)*2,61

207:(2*4,44+2*3,55)*2,61

208:(2*3,79+2*5,025+2*0,605)*2,61

209:(2*2,6+2*2,15)*0,61

-(2,5*2,1*2)

Odečtení dveří:-2*(0,7*2*6+0,8*2*10+0,9*2*6)

Mezisoučet

2NP - místnost:

202:(6,595+0,355+1,5+2,9+1+1)*2,61

203:(2*3,435+1,3+1,2+2*2,9)*2,61

319:(6,775+6+3,58+5)*2,61

320:(2*2,885+2*2)*2,61

321:(2*2,05+2*2,885)*0,61

322:(5,575+4,6+3,54+3,275+4,6)*2,61

323:(2*3+2*4,355)*2,61

Odečtení oken:-
(2*2,2*2,1+2*0,75*2,1+1,6*2,1+0,75*1+3*2*1,4+1,5*1,4+1*2,1+3*2,41)
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01 Bytový d ům Kope čná 9 Brno Rozpočet: 01
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Rozpočet - Bytový dům Kopečná 9 Brno

5,98

40,30

54,86

26,36

18,00

11,19

126,67

94,41

8,65

-21,00

-49,92

802,02

26,88

51,30

15,65

34,68

22,15

-13,20

137,46

13,53

105,04

243,25

243,25

239,91

192,85

1 037,83
185 784442021RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m Hetline pro SDK 

2 x nátěr, 1 x penetrace m2 599,02 52,60 31 508,45

49,87

211,05

93,25

93,25

93,25

58,35

Celkem za 784 Malby 301 446,33
Díl: M21 Elektromontáže
186 210010001R00 Elektromontáž - dodávka + montáž, odhad ceny soubor 1,00 243 000,00 243 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 243 000,00
Díl: M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky
187 4564563456 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky soubor 1,00 377 000,00 377 000,00

Celkem za M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 377 000,00
Díl: M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy
188 330030059R00 Osobní výtah, dodávka + montáž kus 1,00 1 261 230,00 1 261 230,00
189 330030060R00 Autovýtah, dodávka + montáž, odhad ceny kus 1,00 4 300 000,00 4 300 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy 5 561 230,00

2NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

3NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

4NP:23,32+8,23+5,54+12,2+5,38+4,9+3,6+9,55+8,4+6,37+5,76

5NP:12,75+8,23+5,54+12,15+5,38+6,93+6+1,37

3NP:16,12+20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13
,23
4NP:16,12+20,16+22,25+25,28+15,77+15+26,8+30,95+24,8+29,55+1
3,23

5NP:16,12+16,41+21,78+25,28+15,77+15+33,17+16,24+18,41+14,67

Mezisoučet

1PP:11,5+17,49+2,81+13,07+5
1NP:21,53+12,53+6,09+4,68+4,9+7,56+6,15+15,07+5,9+5,65+2,44+1
,2+71,75+45,6

P112:(2*1,565+2*3,05)*2,4

Odečtení dveří:-2*(0,9*2+0,8*2*3)

Mezisoučet

1PP:6,43+7,1

1NP:16,12+21,33+22,25+16,16+29,18
2NP:16,12+20,15+22,25+28,7+15,8+15+26,78+30,95+24,8+29,47+13
,23

Mezisoučet

1PP - místnost:

P103:(2*5,6)*2,4

P104:(2*4,59+2*4,225)*2,91

P108:(2*1,6+2*1,66)*2,4

P109:(3*2+2*4,225)*2,4

118:(2*0,9+2*1,235)*2,62

119:(2,625+5,89+2*0,6+9,8+5,5+4,245+3,9)*3,82

120:(6,33+5,3+1,165+9,8+2,12)*3,82

124:(0,725+1,3*2)*2,6

Odečtení oken:-(3*2,1*2,5+2,5*1,4+2*0,5+1,5*0,5)

Odečtení dveří:-2*(0,9*2*12+1,2*2,25+0,8*2*2+0,7*2*2-1,86*2,87)

113:(2*2,75+2*2,15)*0,61

114:(2*3,75+2*3,97)*2,61

115:(2*5,58+2*4,93)*2,61

116:(2*3,155+2*1,875)*2,62

117:(2*2,435+2*1)*2,62
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