
Položkový rozpočet

01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Stavba:

Objekt:

02

SO 02 Přístavba

2 638 886,76

Celkem: 3 304 514,84

Rozpočet:

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

665 628,08

0,00

0,00

0,00

1 429 977,58

439 434,46

0,00

0,00

0,00

1 208 909,15

226 193,62

0,00

0,00

0,00

1 869 412,04 1 435 102,77

Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 3 304 514,84 CZK

DPH 21 693 948,00 CZK%

Zaokrouhlení 0,16 CZK

Cena celkem: 3 998 463,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

15.1.2016

Zpracováno programem BUILDpower S



List č.2Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Zemní práce1 711,72 455 553,98 456 265,70HSV
Základy a zvláštní zakládání2 364 960,16 61 215,30 426 175,46HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 779 799,79 201 009,91 980 809,70HSV
Vodorovné konstrukce4 230 101,91 129 059,26 359 161,17HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 46 943,45 14 596,12 61 539,57HSV
Bourání konstrukcí96 3 452,80 30 404,13 33 856,93HSV
Prorážení otvorů97 4 007,75 13 229,20 17 236,95HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00 151 664,90 151 664,90HSV
Izolace proti vodě711 102 975,02 54 895,12 157 870,14PSV
Živičné krytiny712 65 841,42 58 280,89 124 122,31PSV
Izolace tepelné713 168 843,85 42 172,48 211 016,33PSV
Vnitřní kanalizace721 8 204,56 147,23 8 351,79PSV
Zařizovací předměty725 0,00 2 270,60 2 270,60PSV
Konstrukce tesařské762 51 207,22 55 114,07 106 321,29PSV
Konstrukce klempířské764 42 362,39 11 969,17 54 331,56PSV
Podlahy povlakové776 0,00 1 344,06 1 344,06PSV
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 0,00 152 176,35 152 176,35PSU

1 869 412,04 1 435 102,77 3 304 514,81
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List č.3Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3122201102R001 m3 3,39255 86,40 293,12

86,40 293,12
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,39pod výtah: 1,575*1,795*1,2

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3122201109R002 m3 3,39300 28,90 98,06

28,90 98,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,39převzato z odkopávek: 3,393

Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem130901123RT13 m3 26,61100 7 650,00 203 574,15

7 650,00 203 574,15
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 26,61odstranění anglického dvorku: (0,27*2,85+1,27*0,2)*26

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ131201112R004 m3 356,29240 99,70 35 522,35

99,70 35 522,35
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 320,38pro základy: 23,36*6,5*(3,96-1,85)
35,91 7*3,8*(3,1-1,75)

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3131201119R005 m3 356,29200 16,70 5 950,08

16,70 5 950,08
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 356,29převzato z hloubení jam: 356,292

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ132201211R006 m3 117,84360 182,50 21 506,46

182,50 21 506,46
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 11,21 23,36*0,75*(4,6-3,96)
7,95 (4+2,4+2,5+5+2,66)*0,75*(4,6-3,96)

12,04
 0,5*0,75*(5,1-3,96)*3+0,5*0,75*(5,6-3,96)*3+0,5*0,75*(6,1-3,96)*3+0,5*0,75*(6,6-
3,96)*3+0,5*0,75*(7,1-3,96)*3

82,19 (6,7+0,75+10)*1,5*(7,1-3,96)
4,46 0,5*0,3*(3,6-3,1)*3+0,5*0,3*(4,1-3,1)*3+0,5*0,3*(4,6-3,1)*3+6,9*0,3*(4,6-3,1)

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3132201219R007 m3 117,84400 23,50 2 769,33

23,50 2 769,33
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 117,84převzato z hloubení rýh: 117,844

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m151101102R008 m2 55,04420 160,50 8 834,59

147,57 8 122,87
711,7212,93Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 55,04vedle stávající budovy: (10,83+6,7)*3,14

Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m151101211R009 m2 55,04400 26,00 1 431,14

26,00 1 431,14
0,000,00Dodávka:

Montáž:
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List č.4Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 55,04převzato z pažení: 55,044

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R0010 m3 318,58000 267,00 85 060,86

267,00 85 060,86
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 318,58převzato z hloubení, odkopávek a zásypu: 356,292+117,844+3,393-158,949

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0011 m3 158,94899 92,90 14 766,36

92,90 14 766,36
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkaz výměr: 41,09u základu vedle stávající budovy: (6,7+0,75+10)*0,75*(7,1-3,96)
86,59část přístavby: (10,8*4,98)*(3,96-2,35)
31,26pod rampou: (2,2*4,9)*(3,1-0,2)

Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0012 m3 318,58000 240,00 76 459,20

240,00 76 459,20
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 318,58převzato z přemístění: 318,580

1 Zemní práceCelkem za: 456 265,70

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného271571111R0013 m3 9,59820 981,00 9 415,83

334,70 3 212,52
6 203,32646,30Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 7,92přístavba: 4,98*10,6*0,15
1,68rampa: (2,2*2,8+2,1*2,4)*0,15

Beton základových desek prostý C 16/20273313611R0014 m3 13,47750 2 515,00 33 895,91

205,51 2 769,76
31 126,152 309,49Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 11,80přístavba: 12,1*6,5*0,15
1,68rampa: (2,2*2,8+2,1*2,4)*0,15

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí273361411R0015 t 0,47872 29 450,00 14 098,30

4 443,08 2 126,99
11 971,3125 006,92Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,00síť 150/150/6: 
0,42přístavba: 12,1*6,5*(4,44/1000)*1,2
0,06rampa: (2,2*2,8+2,1*2,4)*(4,44/1000)*1,2

Beton základových pasů prostý C 16/20274313611R0016 m3 113,08455 2 515,00 284 407,64

205,51 23 240,01
261 167,642 309,49Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
8,01

 0,3*6,7*(4,6-3,56)+0,5*0,3*(4,6-1,56)*3+0,5*0,3*(4,1-1,56)*3+0,5*0,3*(3,6-
1,56)*3+(0,8+0,7+1,2+2,5+0,2)*0,3*(3,1-1,56)

35,06
 (2,65+4,98+12,1+2,49)*0,75*(4,6-3,96)+0,5*0,75*(5,1-3,96)*2+0,5*0,75*(5,6-
3,96)*2+0,5*0,75*(6,1-3,96)*2+0,5*0,75*(6,6-3,96)*2+(0,5+7,45)*0,75*(7,1-3,96)

70,01
 (11,25+4+1,6+1+1)*0,75*(4,6-2,35)+0,5*0,75*(5,1-2,35)+0,5*0,75*(5,6-
2,35)+0,5*0,75*(6,1-2,35)+0,5*0,75*(6,6-2,35)+9,25*0,75*(7,1-2,35)
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List č.5Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna274351215RT117 m2 137,51071 489,00 67 242,74

132,29 18 191,29
49 051,45356,71Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 16,63 (0,8+0,7+1,2+2,5+0,2)*(3,1-1,56)*2
65,83 (10,544+11,247)*(3,96-2,35)+(4+1,6+0,9+12,6)*(3,96-2,35)
55,04 (10,83+6,7)*(7,1-3,96)

Bednění stěn základových pasů - odstranění274351216R0018 m2 137,51100 79,40 10 918,37

79,40 10 918,37
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Výkaz výměr: 137,51převzato z bednění: 137,511

Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m274354032R0019 kus 3,00000 288,00 864,00

106,87 320,61
543,39181,13Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,00 3

Beton základových patek prostý C 16/20275313611R0020 m3 2,12034 2 515,00 5 332,66

205,51 435,75
4 896,902 309,49Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,12pod výtah: 1,575*1,795*0,75

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 426 175,45

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC310239211R0021 m3 7,24617 3 930,00 28 477,45

1 122,98 8 137,30
20 340,142 807,02Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,10okna 1NP: (1,2*1,9*0,6+1,9*1,9*0,6+2,32*1,15*0,15+1,6*1,15*0,5)*1,05
0,38dveře 1NP: (2*0,9*2*0,1)*1,05
1,13okno 2NP: (1,12*1,92*0,5)*1,05
0,64dveře 2NP: (1,08*3,54*0,16)*1,05

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20311112120RT222 m2 42,35826 887,00 37 571,78

221,10 9 365,41
28 206,37665,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 42,36výtahová šachta: ((1,52+1,32+1,52+1,32)*7,84-(1,3*1,3+1,3*1,3+0,9*0,9))*1,05

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20311112130RT223 m2 38,53500 1 289,00 49 671,62

295,22 11 376,30
38 295,31993,78Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 38,53rampa: (6,86*3,5+(1,74+2,5+2,98+0,5*2,48)*1,5)*1,05

Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15311231118R0024 m3 3,58835 4 040,00 14 496,93

1 119,62 4 017,59
10 479,352 920,38Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 

Výkaz výměr: 1,73pod schodištěm 1NP: ((2,25+4,47)*0,5*3,26*0,15)*1,05
1,86příčky 2NP: (2,36*2,93*0,15+(2,36*2,93-1*2)*0,15)*1,05
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List č.6Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Stěna z tvárnic Izoblok 20/0 tl.20 cm, bez izolace311253111R0025 m2 0,41391 1 187,00 491,31

222,50 92,09
399,22964,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,412NP: 0,18*2,19*1,05

Stěna z tvárnic Izoblok 30/0 tl.30 cm, bez izolace311253115R0026 m2 153,86175 1 540,00 236 947,10

308,33 47 440,19
189 506,901 231,67Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 32,651NP: (11,2*3,46-2,55*0,5-2,27*2,81)*1,05
24,651NP: (0,68*2*3+(3,8+1,7+1,9+2,3)*2)*1,05
44,972NP: (24,81*3,89-1,23*2,93-2,32*2,93*6-0,9*2,93-2,27*2,93)*1,05
51,582NP: ((5,38+2,04+2,5+3)*4,5-2,14*3,19-1*2,19)*1,05

Stěna z tvárnic Izoblok 30/7 tl.30cm,s izol.tl.7cm311253212R0027 m2 12,71025 1 470,00 18 684,07

247,90 3 150,87
15 533,201 222,10Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 12,711NP: (11,49*2-1,74*1,25-2,32*1,25*3)*1,05

Stěna z tvárnic Izoblok 32/11 tl.32,s izol.tl.11cm311253224R0028 m2 36,38250 1 540,00 56 029,05

240,95 8 766,36
47 262,691 299,05Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 36,382NP: (3,8+1,7+2,2)*4,5*1,05

Stěna z tvárnic Izoblok 35/14 tl.35,s izol.tl.14cm311253234R0029 m2 199,92630 1 648,00 329 478,54

244,02 48 786,02
280 692,531 403,98Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 93,391NP: ((6,3+11,9+6,3)*3,71-1,3*0,5-0,6*0,5-1*1)*1,05
106,532NP: ((23,39+6,3)*4,5-1,13*1,92-2,32*1,92*6-1,12*2,9)*1,05

Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505311361821R0030 t 0,26293 28 640,00 7 530,32

9 002,83 2 367,11
5 163,2019 637,17Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,00převzato ze ztraceného bednění: 
0,26výztuž ztraceného bednění, 8mm, 8m na m2: (36,700+40,341)*8*(0,395/1000)*1,08

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 
10 P3,3 124 x 24,9 x 10

317121047RT231 kus 1,00000 359,50 359,50

74,38 74,38
285,12285,12Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00překlad IIP1: 1

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 
15 P3,3 124 x 24,9 x 15

317121047RT432 kus 2,00000 501,00 1 002,00

74,38 148,76
853,24426,62Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,00překlad IIP24: 2

Překlad porobeton. plochý PSF IV/900 150x124x1300317145331R0033 kus 1,00000 374,00 374,00

95,40 95,40
278,60278,60Dodávka:

Montáž:
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List č.7Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 1,00překlad IIP3: 1

Překlad porobeton. plochý PSF IV/1100 150x124x1500317145333R0034 kus 1,00000 417,50 417,50

96,82 96,82
320,68320,68Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00překlad IIP2: 1

Bednění překladů - zřízení317351107R0035 m2 47,37900 483,50 22 907,75

361,04 17 105,71
5 802,03122,46Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,81překlad IIP12 + ostění: 1,3*0,35+0,5*0,35*2
0,56překlad IIP13 + ostění: 0,6*0,35+0,5*0,35*2
1,07překlad IIP14 + ostění: 2,55*0,3+0,5*0,3*2
2,03překlad IIP15 + ostění: 0,9*0,3+2,93*0,3*2
2,13překlad IIP16 + ostění: 1,23*0,3+2,93*0,3*2

14,72překlad IIP17 + ostění: (2,32*0,3+2,93*0,3*2)*6
3,58překlad IIP18 + ostění: (1,12*0,35+2*0,35*2)*2

12,94překlad IIP19 + ostění: (2,32*0,35+1,92*0,35*2)*6
2,56překlad IIP20 + ostění: 2,14*0,3+3,19*0,3*2
1,04překlad IIP21 + ostění: 0,8*0,2+2,19*0,2*2
4,91překlad IIP22 + ostění: (2,32*0,3+2,93*0,3*2)*2
1,05překlad IIP23 + ostění: 1*0,35+1*0,35*2

Bednění překladů - odstranění317351108R0036 m2 47,37900 127,50 6 040,82

127,50 6 040,82
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 47,38převzato ze zřízení: 47,379

Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505317361821R0037 t 0,71760 27 690,00 19 870,34

8 689,69 6 235,72
13 634,6219 000,31Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,00třmínek 5m/1m překladu: 
0,02překlad IIP12: (1,3+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+1,3*5*(0,222/1000)*1,08
0,01překlad IIP13: (0,6+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+0,6*5*(0,222/1000)*1,08
0,04překlad IIP14: (2,55+1,5)*7*(1,208/1000)*1,08+2,55*5*(0,222/1000)*1,08
0,01překlad IIP15: (0,9+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+0,9*5*(0,222/1000)*1,08
0,02překlad IIP16: (1,23+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+1,23*5*(0,222/1000)*1,08
0,23překlad IIP17: ((2,32+1,5)*7*(1,208/1000)*1,08+2,32*5*(0,222/1000)*1,08)*6
0,03překlad IIP18: ((1,12+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+1,12*5*(0,222/1000)*1,08)*2
0,23překlad IIP19: ((2,32+1,5)*7*(1,208/1000)*1,08+2,32*5*(0,222/1000)*1,08)*6
0,04překlad IIP20: (2,14+1,5)*7*(1,208/1000)*1,08+2,14*5*(0,222/1000)*1,08
0,01překlad IIP21: (0,8+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+0,8*5*(0,222/1000)*1,08
0,08překlad IIP22: ((2,32+1,5)*7*(1,208/1000)*1,08+2,32*5*(0,222/1000)*1,08)*2
0,01překlad IIP23: (1,0+1,5)*4*(1,208/1000)*1,08+1,0*5*(0,222/1000)*1,08

Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu  
I č.14

317944313RT238 t 0,25954 27 170,00 7 051,70

5 400,81 1 401,73
5 649,9821 769,19Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,02překlad IIP5: 1,2*1*1*(14,39/1000)*1,08
0,06překlad IIP6: 1,3*3*1*(14,39/1000)*1,08
0,04překlad IIP7: 1,4*1*2*(14,39/1000)*1,08
0,10překlad IIP8: 1,6*2*2*(14,39/1000)*1,08
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List č.8Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,04překlad IIP10: 1,2*2*1*(14,39/1000)*1,08

Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu  
I č.16

317944313RT339 t 0,07733 27 170,00 2 101,06

5 400,81 417,64
1 683,4121 769,19Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,08překlad IIP4: 4*1*1*(17,9/1000)*1,08

Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu  
I č.18

317944313RT440 t 0,57120 27 170,00 15 519,50

5 400,81 3 084,94
12 434,5621 769,19Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,37překlad IIP9: 2,6*3*2*(21,9/1000)*1,08
0,20překlad IIP11: 2,85*3*1*(21,9/1000)*1,08

Montáž sklepního světlíku z plastu328151111R0041 kus 3,00000 1 329,00 3 987,00

1 233,91 3 701,73
285,2795,09Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,00 3

Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm342241161R0042 m2 2,68380 375,00 1 006,43

162,08 434,99
571,43212,92Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr: 2,68přizdívka u výtahu: (1,52+1,32+1,52+1,32)*0,45*1,05

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm342255024RT143 m2 33,92403 473,00 16 046,07

158,44 5 374,92
10 671,14314,56Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 14,212NP: (2,34*2,93+2,28*2,93)*1,05
19,712NP: (5,85*3,1-1*2+0,9*2,93)*1,05

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm342255028RT144 m2 64,76715 613,00 39 702,26

166,36 10 774,66
28 927,60446,64Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 64,772NP: ((1,8+5,63*2+2,32+6,55)*3,1-0,8*2-3,6*1-1,1)*1,05

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm346244381R0045 m2 6,89400 626,00 4 315,64

365,89 2 522,45
1 793,20260,11Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,28překlad IIP4: 4*0,16*2*1
0,34překlad IIP5: 1,2*0,14*2*1
0,36překlad IIP6: 1,3*0,14*2*1
0,78překlad IIP7: 1,4*0,14*2*2
0,90překlad IIP8: 1,6*0,14*2*2
1,87překlad IIP9: 2,6*0,18*2*2
0,34překlad IIP10: 1,2*0,14*2*1
1,03překlad IIP11: 2,85*0,18*2*1

Světlík pochozí ACO Markant 125x130x60 cm, tahokov, PP+skleněná vlákna61100001R46 kus 1,00000 6 870,00 6 870,00
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List č.9Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

0,00 0,00
6 870,006 870,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00 1

Světlík pochozí ACO Allround 150x150x70 cm, mřížk., PP+skleněná vlákna61100003R47 kus 2,00000 26 930,00 53 860,00

0,00 0,00
53 860,0026 930,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,00 2

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 980 809,74

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37411321515R0048 m3 35,69933 3 150,00 112 452,89

344,61 12 302,35
100 150,542 805,39Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 16,98deska A: (5,68*11,3+1,98*1,89)*0,25
0,66věnec V2: (0,3-0,07)*0,25*11,46
1,02věnec V4: 0,3*0,25*13,64

14,37deska B: (5,63*11,2-0,68*0,98-1,1*4,47)*0,25
0,63věnec V1: (0,35-0,14)*0,25*11,93
1,42věnec V3: 0,3*0,25*18,93
0,62věnec V5: (0,35-0,14)*0,5*5,92

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně 
podepření, tl. stropu 24 cm

411351101RT449 m2 125,39880 344,00 43 137,19

258,53 32 419,35
10 717,8485,47Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 67,93deska A: 5,68*11,3+1,98*1,89
57,47deska B: 5,63*11,2-0,68*0,98-1,1*4,47

Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění411351102R0050 m2 125,39900 96,70 12 126,08

96,70 12 126,08
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 125,40převzato z bednění: 125,399

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505411361821R0051 t 4,62659 29 390,00 135 975,48

9 452,73 43 733,91
92 241,5719 937,27Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,63převzato ze stropů: 35,699*(120/1000)*1,08

Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25430321314R0052 m3 2,23602 3 520,00 7 870,79

1 096,95 2 452,80
5 417,992 423,05Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,39schodiště D: (1,775+1)*1*0,14
0,14stupně schodiště D: (0,5*0,3*0,158*1)*6
1,16schodiště C: (1,39+1,3+4,86)*1,1*0,14
0,54stupně schodiště C: (0,5*0,27*0,174*1,1)*21

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505430361821R0053 t 0,28979 37 000,00 10 722,23

17 185,65 4 980,23
5 742,0019 814,35Dodávka:

Montáž:
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 0,29převzato ze schod. kce: 2,236*(120/1000)*1,08

Bednění podest křivočarých - zřízení431351125R0054 m2 11,08000 2 045,00 22 658,60

1 157,67 12 826,98
9 831,62887,33Dodávka:

Montáž:

Popis: s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkaz výměr: 2,78schodiště D: (1,775+1)*1
8,31schodiště C: (1,39+1,3+4,86)*1,1

Bednění podest křivočarých - odstranění431351126R0055 m2 11,08000 102,50 1 135,70

102,50 1 135,70
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 11,08převzato z bednění: 11,080

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25434311115R0056 m 29,10000 261,50 7 609,65

150,61 4 382,75
3 226,90110,89Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 6,00stupně schodiště D: 1*6
23,10stupně schodiště C: 1,1*21

Bednění stupňů přímočarých - zřízení434351141R0057 m2 4,96740 1 035,00 5 141,26

476,67 2 367,81
2 773,45558,33Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,95stupně schodiště D: 0,158*1*6
4,02stupně schodiště C: 0,174*1,1*21

Bednění stupňů přímočarých - odstranění434351142R0058 m2 4,96700 66,70 331,30

66,70 331,30
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,97převzato z bednění: 4,967

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 359 161,17

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20631312611R0059 m3 15,49444 3 080,00 47 722,88

804,85 12 470,70
35 252,182 275,15Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Výkaz výměr: 0,56venkovní rampa: (2,2*2,8+2,1*2,4)*0,05
7,832NP: ((2,4+8,85+11,406)*5,63+1,87*1,565)*0,06
2,062NP v místě vyrovnání: (5,55*6,55-1,52*1,32)*0,06
3,151NP: 11,2*5,63*0,05
1,891NP v místě vyrovnání: 5,36*7,06*0,05

Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm631361921RT560 t 0,45979 30 050,00 13 816,69

4 622,58 2 125,42
11 691,2725 427,42Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,06venkovní rampa: (2,2*2,8+2,1*2,4)*(4,44/1000)*1,2
0,21doplnění podlahy 1NP: 5,54*7,06*(4,44/1000)*1,2
0,19doplnění podlahy 2NP: (5,8*6,55-1,52*1,32)*(4,44/1000)*1,2
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 61 539,57

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání základů z betonu prostého961044111R0061 m3 0,56542 2 450,00 1 385,28

2 450,00 1 385,28
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,57v místě výtahu: 1,575*1,795*0,2

Bourání příček cihelných tl. 10 cm962031132R0062 m2 58,42000 83,70 4 889,75

67,86 3 964,38
925,3715,84Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 25,871NP: 6,52*3,16+1,98*2,66
32,552NP: (1,1+1,1+2,1+2,5)*3,54-0,7*2+(2,3+2,3)*2,93-0,9*2*2

Bourání příček cihelných tl. 15 cm962031133R0063 m2 31,76280 101,50 3 223,92

85,66 2 720,80
503,1215,84Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 13,741NP: 6,52*2,66-0,9*2*2
15,622NP: 6,55*3,32-0,98*1,23-0,8*2-2,7*1,23

2,40 1,6*1,5

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC962032231R0064 m3 13,51438 596,00 8 054,57

565,59 7 643,60
410,9730,41Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,051NP: 0,5*0,25*0,5+0,7*0,5*2,81
7,482NP: 2,32*1,01*0,5*6+0,9*1,01*0,5
4,98 (6,55*3,32-1,1*2)*0,19+5,36*0,22*0,96+0,9*0,27*0,57

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2965043341R0065 m3 0,15869 2 090,00 331,66

2 090,00 331,66
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,16v místě výtahu 2NP: 1,52*1,74*0,06

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2965081713R0066 m2 124,45020 43,60 5 426,03

43,60 5 426,03
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 14,15místnost II-113: 4,38*3,23
3,23část místnosti II-112: 1*3,23

15,83místnost II-202: 6,33*2,5
13,82část místnosti II-207: 6,55*2,11
60,46část místnosti II-206: 9,23*6,55
12,03část místnosti II-101: 1,45*3+2,4*3,2

2,30část místnosti II-108: 1,4*1,64
2,64v místě výtahu 2NP: 1,52*1,74

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2965082923R0067 m3 0,25126 273,50 68,72

273,50 68,72
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,25v místě výtahu 2NP: 1,52*1,74*0,095

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2968061112R0068 kus 4,00000 6,50 26,00
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Přístavba
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

6,50 26,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,002NP: 1+3

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2968061125R0069 kus 12,00000 10,90 130,80

10,90 130,80
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,001NP: 4
8,002NP: 8

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2968062246R0070 m2 4,52640 86,60 391,99

64,70 292,86
99,1321,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,532NP: 0,98*1,23+2,7*1,23

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2968072455R0071 m2 20,40000 253,00 5 161,20

225,15 4 593,06
568,1427,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 6,401NP: 4*0,8*2
14,002NP: 6*0,9*2+2*0,8*2

Vybourání plastových oken do 4 m2968083003R0072 m2 15,35000 112,50 1 726,88

90,60 1 390,71
336,1721,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 14,631NP: 1,9*1,9+1,2*1,9+2,3*1,15*2+1,5*1,15*2
0,722NP: 0,6*0,6*2

Vybourání plastových oken nad 4 m2968083004R0073 m2 31,18080 97,50 3 040,13

77,94 2 430,23
609,9019,56Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 31,182NP: 2,32*1,92*7

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 33 856,93

97 Prorážení otvorůDíl:
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC971033621R0074 m2 4,00000 87,50 350,00

74,63 298,52
51,4812,87Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Výkaz výměr: 4,002NP: 0,9*2+1,1*2

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC971033651R0075 m3 4,07555 902,00 3 676,15

858,62 3 499,35
176,8043,38Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Výkaz výměr: 4,082NP: 1*1,5*0,5+2,27*2,93*0,5

Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm975021311R0076 m 6,54000 2 020,00 13 210,80

1 442,10 9 431,33
3 779,47577,90Dodávka:

Montáž:
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Přístavba
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 6,542NP: 1*2+2,27*2

97 Prorážení otvorůCelkem za: 17 236,95

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m998011032R0077 t 750,81632 202,00 151 664,90

202,00 151 664,90
0,000,00Dodávka:

Montáž:

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 151 664,90

711 Izolace proti voděDíl:
Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena711111002R0078 m2 321,31600 11,00 3 534,48

11,00 3 534,48
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 321,32převzato z izolace proti vlhkosti: 105,452+215,864

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

711141559RT279 m2 105,45213 151,50 15 976,00

135,17 14 253,96
1 722,0316,33Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 89,27základy přístavby: 11,9*6,5+0,5*(11,49+3,8+1,7+1,9+2,3+3*0,88)
13,36rampa: 2,8*2,8+2,4*2,3

2,83výtah: 1,575*1,795

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci711142559RT280 m2 215,86350 176,50 38 099,91

156,13 33 702,77
4 397,1420,37Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:

212,83

základy přístavby: 
(0,75+0,3)*11,49+3,6*(3,8+1,7+1,9+2,3)+4,9*13,4+3,3*12,1+0,8*3,43+3,16*(6,3+11,9

3,03výtah: (2*1,575+2*1,795)*0,45

ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg11163450.AR81 kus 12,00000 424,00 5 088,00

0,00 0,00
5 088,00424,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 321,32převzato z nátěru lakem: 321,316
11,780,3 kg/m2: ((321,316*0,3)/9)*1,1
12,00 12

Pás asfaltovaný těžký Glasbit G 200 S 40  4,0 mm62833154R82 m2 771,15840 119,00 91 767,85

0,00 0,00
91 767,85119,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 771,16převzato z izolace proti vlhkosti: (105,452+215,864)*2*1,2

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m998711102R0083 t 4,18685 813,00 3 403,91

813,00 3 403,91
0,000,00Dodávka:

Montáž:

711 Izolace proti voděCelkem za: 157 870,15

712 Živičné krytinyDíl:
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie712391171R0084 m2 182,33200 32,00 5 834,62
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32,00 5 834,62
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 182,33převzato z povlakové krytiny: 182,332

Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením712472101R0085 m2 182,33150 284,00 51 782,15

284,00 51 782,15
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

Výkaz výměr: 153,46plochá střecha: 6*22,98+2,17*1,75+2,2*3,35+2,1*2,1
28,87bok atiky (vytažení na stěnu): (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17+24,835)*0,4

Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm barevná28322083R86 m2 33,20510 265,00 8 799,35

0,00 0,00
8 799,35265,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 28,87fólie na detaily: (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17+24,835)*0,4
33,21 28,874*1,15

Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná28322104R87 m2 209,68180 226,00 47 388,09

0,00 0,00
47 388,09226,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 209,68převzato z krytiny střechy: 182,332*1,15

VIPLANYL lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m55326100R88 kus 39,00000 91,90 3 584,10

0,00 0,00
3 584,1091,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 72,19bok atiky (vytažení na stěnu): (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17+24,835)
72,19Provozní mezisoučet: 
38,98 (72,185/2)*1,08
39,00 39

VIPLANYL lišta stěnová vyhnutá rš = 70 mm l = 2 m55326102R89 kus 39,00000 79,90 3 116,10

0,00 0,00
3 116,1079,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 39,00převzato z koutové lišty: 39

Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200 cm69310658R90 m 109,39920 27,00 2 953,78

0,00 0,00
2 953,7827,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 109,40převzato z povlakové krytiny: (182,332/2)*1,2

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m998712102R0091 t 0,71181 933,00 664,12

933,00 664,12
0,000,00Dodávka:

Montáž:

712 Živičné krytinyCelkem za: 124 122,31

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci713111111RT292 m2 153,45750 47,20 7 243,19

47,20 7 243,19
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 153,46střecha nad 2NP: 6*22,98+2,17*1,75+2,2*3,35+2,1*2,1
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List č.15Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá713121111R0093 m2 231,37743 21,00 4 858,93

21,00 4 858,93
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 130,482NP: (2,4+8,85+11,406)*5,63+1,87*1,565
63,061NP: 11,2*5,63
37,841NP v místě vyrovnání: 5,36*7,06

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá713121121R0094 m2 34,34610 39,40 1 353,24

39,40 1 353,24
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 34,352NP v místě vyrovnání: 5,55*6,55-1,52*1,32

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce713131130R0095 m2 378,15570 48,00 18 151,47

42,57 16 098,09
2 053,395,43Dodávka:

Montáž:

Popis: Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr: 378,16dilatace objektů: 7,39*(3,8+1,7+1,9+2,3)+10,89*(13,4+12,1)+8,39*3,43

Izolace tepelná stěn lepením713131131R0096 m2 28,87400 94,30 2 722,82

62,42 1 802,32
920,5031,88Dodávka:

Montáž:

Popis: Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Výkaz výměr: 28,87bok atiky (vytažení na stěnu): (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17+24,835)*0,4

Položení separační fólie713191100R0097 m2 419,18100 22,40 9 389,65

22,40 9 389,65
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 153,46převzato z izolace stropů: 153,458
231,38převzato z izolace podlah 1 vrst.: 231,377

34,35převzato z izolace podlah 2 vrst.: 34,346

Fólie PE šedá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m28323202R98 m2 440,14005 3,95 1 738,55

0,00 0,00
1 738,553,95Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 440,14převzato ze separační fólie: 419,181*1,05

Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm28375704R99 m3 52,28982 1 914,00 100 082,72

0,00 0,00
100 082,721 914,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 7,94převzato z izolace vložené do kce, tl. 20 mm: 378,156*0,02*1,05
41,89izolace ploché střechy: (6*22,98+2,17*1,75+2,2*3,35+2,1*2,1)*0,26*1,05

0,99bok atiky: (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17)*0,4*0,05*1,05
1,46vytažení na stěnu: 24,835*0,4*0,14*1,05

Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm28375705R100 m3 25,56834 2 505,00 64 048,69

0,00 0,00
64 048,692 505,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,112NP: ((2,4+8,85+11,406)*5,63+1,87*1,565)*0,03*1,05
12,982NP v místě vyrovnání: (5,55*6,55-1,52*1,32)*0,36*1,05
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List č.16Stavba: 02

SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
5,301NP: 11,2*5,63*0,08*1,05
3,181NP v místě vyrovnání: 5,36*7,06*0,08*1,05

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m998713102R00101 t 1,86300 766,00 1 427,06

766,00 1 427,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

713 Izolace tepelnéCelkem za: 211 016,32

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodor. odtok, HL64.1,s elektrickým 
ohřevem D 75/110 

721234106RT2102 kus 2,00000 4 175,00 8 350,00

72,72 145,44
8 204,564 102,28Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,00střecha: 2

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m998721102R00103 t 0,00356 503,00 1,79

503,00 1,79
0,000,00Dodávka:

Montáž:

721 Vnitřní kanalizaceCelkem za: 8 351,79

725 Zařizovací předmětyDíl:
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur725210821R00104 soubor 3,00000 96,00 288,00

96,00 288,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,001NP: 1
2,002NP: 2

Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur725240812R00105 soubor 1,00000 96,30 96,30

96,30 96,30
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,001NP: 1

Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě725310823R00106 soubor 10,00000 117,00 1 170,00

117,00 1 170,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 7,001NP: 7
3,002NP: 3

Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru725820802R00107 soubor 11,00000 55,80 613,80

55,80 613,80
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 6,001NP: 1+5
5,002NP: 3+2

Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1725840850R00108 kus 1,00000 102,50 102,50

102,50 102,50
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,001NP: 1

725 Zařizovací předmětyCelkem za: 2 270,60
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SO 02Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

762 Konstrukce tesařskéDíl:
Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2762332130R00109 m 167,81000 212,50 35 659,63

206,65 34 677,94
981,695,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 149,25prvek stropu A: 25*5,97
4,42prvek stropu B: 2*2,21
2,60prvek stropu C: 1*2,6
7,50prvek stropu D: 3*2,5
2,18prvek stropu E: 1*2,18
1,86prvek stropu F: 1*1,86

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz762341210R00110 m2 153,45750 75,20 11 540,00

75,20 11 540,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 153,46bednění střechy nad 2NP: 6*22,98+2,17*1,75+2,2*3,35+2,1*2,1

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním762441112R00111 m2 11,83750 90,60 1 072,48

90,60 1 072,48
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 11,84atika střechy: (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17)*0,25

Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2762811914R00112 m2 5,28960 231,00 1 221,90

227,17 1 201,64
20,263,83Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,29pro výtahovou šachtu: 1,52*1,74*2

Spojovací prostředky pro montáž stropů762895000R00113 m3 4,22000 163,50 689,97

0,00 0,00
689,97163,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,22převzato z prken: 4,22

Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm60512586R114 m3 4,22010 3 365,00 14 200,64

0,00 0,00
14 200,643 365,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,22převzato z bednění střechy: 153,458*0,025*1,1

Hranol SM/BO profil do 150x150 mm dl. do 4 m60515757R115 m3 0,21776 5 465,00 1 190,06

0,00 0,00
1 190,065 465,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,04prvek stropu C: 1*2,6*0,1*0,14*1,1
0,12prvek stropu D: 3*2,5*0,1*0,14*1,1
0,03prvek stropu E: 1*2,18*0,1*0,14*1,1
0,03prvek stropu F: 1*1,86*0,1*0,14*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 4 m60515771R116 m3 0,14003 6 365,00 891,29

0,00 0,00
891,296 365,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,14prvek stropu B: 2*2,21*0,12*0,24*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 7 m60515774R117 m3 4,72824 6 665,00 31 513,72
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

0,00 0,00
31 513,726 665,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,73prvek stropu A: 25*5,97*0,12*0,24*1,1

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm60725012R118 m2 12,78504 134,50 1 719,59

0,00 0,00
1 719,59134,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 12,79převzato z montáže opláštění: 11,838*1,08

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m998762102R00119 t 5,41456 1 223,00 6 622,01

1 223,00 6 622,01
0,000,00Dodávka:

Montáž:

762 Konstrukce tesařskéCelkem za: 106 321,29

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm764530440R00120 m 47,35000 484,00 22 917,40

240,86 11 404,72
11 512,68243,14Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 47,35atika střechy: (11,45+1,7+2,1+3,35+20,78+4,1+1,7+2,17)

Svitek Rheinzink tl.0,7mm,šíře 500mm, prePATINA, walzblank1911331035R121 m 49,71750 241,50 12 006,78

0,00 0,00
12 006,78241,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 47,35převzato z montáže oplechování: 47,35
49,72vlastní oplechování: 47,35*1,05

Svitek Rheinzink tl.0,6mm,šíře 450mm, hladký1911331055R122 m 49,71750 379,00 18 842,93

0,00 0,00
18 842,93379,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 47,35převzato z montáže oplechování: 47,35
49,72podkladní plech: 47,35*1,05

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m998764102R00123 t 0,42092 1 341,00 564,45

1 341,00 564,45
0,000,00Dodávka:

Montáž:

764 Konstrukce klempířskéCelkem za: 54 331,56

776 Podlahy povlakovéDíl:
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky776511810R00124 m2 54,19600 24,80 1 344,06

24,80 1 344,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 12,45část místnosti II-204: 3*4,15
6,90část místnosti II-205: 3*2,3

34,85část místnosti II-206: 5,32*6,55

776 Podlahy povlakovéCelkem za: 1 344,06

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku stavební suti979990001R00125 t 0,22590 350,00 79,07
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Přístavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

350,00 79,07
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,25převzato z odstranění násypu do 10 cm: 0,251
0,25Provozní mezisoučet: 
0,23škvára 900 kg/m3: 0,251*0,9

Poplatek za skládku suti - beton979990103R00126 t 1,66520 180,00 299,74

180,00 299,74
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,56převzato z bourání základů: 0,565
0,16převzato z bourání podkladní mazaniny: 1,52*1,74*0,06
0,72Provozní mezisoučet: 
1,67betonová mazanina 2300 kg/m3: 0,724*2,3

Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky979990105R00127 t 54,33325 130,00 7 063,32

130,00 7 063,32
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 58,42převzato z bourání příček cihelných tl. 10 cm: 58,42
31,76převzato z bourání příček cihelných tl. 15 cm: 31,763
13,51převzato z bourání zdiva: 13,514

4,00převzato z vybourání otvorů 10 cm: 4
4,08převzato z vybourání otvorů 60 cm: 4,076

54,33zdivo z cihel 1900 kg/m3: (58,42*0,1+31,763*0,15+13,514+4*0,1+4,076)*1,9

Poplatek za skládku suti - železobeton979990108R00128 t 66,52750 1 600,00 106 444,00

1 600,00 106 444,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 26,61převzato z bourání ve vykopávkách: 26,611
66,53ŽB 2500 kg/m3: 26,611*2,5

Poplatek za skládku suti - stavební keramika979990111R00129 t 2,73790 1 600,00 4 380,64

1 600,00 4 380,64
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 124,45převzato z bourání dlaždic: 124,450
2,74keramická dlažba 2200 kg/m3: 124,45*0,01*2,2

Poplatek za skládku suti - dřevo979990161R00130 t 0,11903 850,00 101,18

850,00 101,18
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,29převzato z vyříznutí záklopu: 5,290
0,12dřevo 500 kg/m3: (5,29*0,015+5,29*0,03)*0,5

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina979990181R00131 t 0,21678 1 600,00 346,85

1 600,00 346,85
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 54,20převzato z odstranění PVC: 54,196
0,22PVC 4 kg/m2: 54,196*(4/1000)

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m979082312R00132 t 56,88805 88,20 5 017,53

88,20 5 017,53
0,000,00Dodávka:

Montáž:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Popis: Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 
4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP979011111R00133 t 56,88805 241,50 13 738,46

241,50 13 738,46
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R00134 t 56,88805 258,50 14 705,56

258,50 14 705,56
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 152 176,35
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