
Položkový rozpočet

01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Stavba:

Objekt:

02

SO 01 Nástavba

6 511 186,99

Celkem: 11 265 037,49

Rozpočet:

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

4 753 850,50

0,00

0,00

0,00

3 934 137,47

2 802 132,92

0,00

0,00

0,00

2 577 049,51

1 951 717,57

0,00

0,00

0,00

6 736 270,39 4 528 767,08

Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 11 265 037,49 CZK

DPH 21 2 365 658,00 CZK%

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem: 13 630 695,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

15.1.2016

Zpracováno programem BUILDpower S



List č.2Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Zemní práce1 0,00 73 634,86 73 634,86HSV
Základy a zvláštní zakládání2 66 046,70 18 932,24 84 978,94HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 1 366 609,44 492 197,93 1 858 807,37HSV
Vodorovné konstrukce4 1 973 536,94 705 889,13 2 679 426,07HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 492 689,33 180 549,75 673 239,08HSV
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 27 965,00 24 285,00 52 250,00HSV
Bourání konstrukcí96 7 290,06 267 414,54 274 704,60HSV
Prorážení otvorů97 0,00 16 752,42 16 752,42HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00 192 387,51 192 387,51HSV
Izolace proti vodě711 138 106,17 119 523,08 257 629,25PSV
Živičné krytiny712 577 642,34 594 881,65 1 172 523,99PSV
Izolace tepelné713 1 107 390,10 231 866,01 1 339 256,11PSV
Vnitřní kanalizace721 73 841,04 8 805,78 82 646,82PSV
Kotelny731 12,05 3 498,63 3 510,68PSV
Konstrukce tesařské762 551 463,71 778 120,03 1 329 583,74PSV
Dřevostavby763 33 020,62 31 398,35 64 418,97PSV
Konstrukce klempířské764 320 656,89 183 624,04 504 280,93PSV
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 0,00 605 006,13 605 006,13PSU

6 736 270,39 4 528 767,08 11 265 037,47
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List č.3Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3131201101R001 m3 177,83686 264,00 46 948,93

264,00 46 948,93
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 98,20venkovní schodiště západ: (2,58+1+0,6*3,29)*(2,4+1+0,6*3,29)*3,29
59,28venkovní schodiště východ: (2,58+1+0,6*2,425)*(2,4+1+0,6*2,425)*2,425
20,36Venkovní schodiště: (0,58+1+0,6*1,6)*(3,05+1+0,6*1,6)*1,6

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3131201119R002 m3 177,83700 16,70 2 969,88

16,70 2 969,88
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 177,84převzato z hloubení: 177,837

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R003 m3 17,37500 267,00 4 639,13

267,00 4 639,13
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 17,38Převzato z poplatku za skládku: 17,375

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R004 m3 160,46200 92,90 14 906,92

92,90 14 906,92
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkaz výměr: 160,46převzato z hloubení a betonu základů: 177,837-11,660-5,715

Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R005 m3 17,37500 240,00 4 170,00

240,00 4 170,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 17,38Převzato z hloubení a zásypu: 177,837-160,462

1 Zemní práceCelkem za: 73 634,86

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Beton základových pasů prostý C 16/20274313611R006 m3 11,66000 2 515,00 29 324,90

205,51 2 396,25
26 928,652 309,49Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,34venkovní schodiště západ: 0,4*1,5*1+0,6*2,4*3,29
3,49venkovní schodiště východ: 0,6*2,4*2,425
2,83Venkovní schodiště: 0,58*3,05*1,6

Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna274351215RT17 m2 49,70600 489,00 24 306,23

132,29 6 575,61
17 730,63356,71Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 23,54venkovní schodiště západ: (2*0,4+2*1,5)*1+(2*0,6+2*2,4)*3,29
14,55venkovní schodiště východ: (2*0,6+2*2,4)*2,425
11,62Venkovní schodiště: (2*0,58+2*3,05)*1,6

Bednění stěn základových pasů - odstranění274351216R008 m2 49,70600 79,40 3 946,66

79,40 3 946,66
0,000,00Dodávka:

Montáž:
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List č.4Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Výkaz výměr: 49,71převzato z bednění: 49,706

Beton základových patek prostý C 16/20275313611R009 m3 5,71500 2 515,00 14 373,23

205,51 1 174,49
13 198,742 309,49Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,29venkovní schodiště západ: 1*1*3,29
2,42venkovní schodiště východ: 1*1*2,425

Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna275351215RT110 m2 22,86000 490,50 11 212,83

132,29 3 024,15
8 188,68358,21Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 13,16venkovní schodiště západ: 4*1*3,29
9,70venkovní schodiště východ: 4*1*2,425

Bednění stěn základových patek - odstranění275351216R0011 m2 22,86000 79,40 1 815,08

79,40 1 815,08
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Výkaz výměr: 22,86převzato z bednění: 22,860

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 84 978,93

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC310239211R0012 m3 2,87196 3 930,00 11 286,80

1 122,98 3 225,15
8 061,652 807,02Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,88sklep 1PP: 2*2,26*0,37*0,5*1,05
1,46sborovna 2NP: 1,54*1,8*0,5*1,05
0,54chodba za hl. vstupem 2NP: 0,95*3,6*0,15*1,05

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm, tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 250 
mm

311271176RT413 m2 27,24750 831,00 22 642,67

195,77 5 334,24
17 308,43635,23Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 27,25hl. vstup 2NP: (3,6*11,25-4,85*3)*1,05

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 
mm

311271177RT414 m2 1 401,24810 1 007,00 1 411 056,84

235,47 329 951,89
1 081 104,95771,53Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
560,06

hlavní křídlo: (4,5*(10,06*2+68,92*2)-2,26*2,15*18-1,15*1,65*2-1,13*2,15*1-
1,6*2,15*2-9*2,15*2-4,55*3,6*2-0,9*2*3)*1,05

103,90 (4,5*(2*6,3+13,79)-3,07*2,15*3)*1,05
82,58schodiště západní křídlo: (4,5*(2*8,2)-1,05*1,86*2-1,2*1,86*1+3,3*3,33)*1,05

284,01západní křídlo: (4,5*(2*28,2+2*12,64)-2,26*2,15*18-1,26*2,15*1-1*3,1*1-1,9*2*1)*1,05
80,53schodiště východní křídlo: (4,5*(2*8,2)-1,05*1,86*3-1,2*1,86*1+3,3*3,33)*1,05

290,15
východní křídlo: (4,5*(2*28,2+2*12,64)-2,26*2,15*16-1,26*2,15*1-1*3,1*1-1,8*2,15*1-
1,9*2*1)*1,05

Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku314231116R0015 m3 2,70191 4 275,00 11 550,67
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List č.5Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 365,48 3 689,40
7 861,262 909,52Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,70dozdění komínu nad vých. křídlem: 0,94*3,65*0,75*1,05

Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm316381116R0016 m2 4,09320 1 366,00 5 591,31

1 004,23 4 110,51
1 480,80361,77Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,09komín nad vých. křídlem: (0,94+0,14)*(3,65+0,14)

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 
15 P3,3 124 x 24,9 x 15

317121047RT417 kus 1,00000 501,00 501,00

74,38 74,38
426,62426,62Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00překlad IP12: 1

Překlad porobeton. plochý PSF IV/1250 150x124x1750317145334R0018 kus 1,00000 481,00 481,00

101,34 101,34
379,66379,66Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00překlad IP13: 1

Překlad z tvarovky U Ytong, výplň C 16/20, U profil 600 x 250 x 300 mm317121031RT219 kus 230,00000 282,00 64 860,00

61,31 14 101,30
50 758,70220,69Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 175,00překlady 3NP: (3/0,6)*35
39,00 (1,8/0,6)*(10+3)
16,00 (2,4/0,6)*(2+2)

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC317234410R0020 m3 1,36380 4 870,00 6 641,71

2 024,65 2 761,22
3 880,492 845,35Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,56u průvlaku H v 2NP: 7,2*0,3*0,26
0,80u průvlaku I v 2NP: 9,55*0,3*0,28

Beton překladů železový C 20/25 317321321R0021 m3 5,52438 2 880,00 15 910,21

460,82 2 545,74
13 364,472 419,18Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,52překlady 3NP: 0,25*0,25*3,6*3+0,3*0,25*9,6*2+0,25*0,25*2,75*19+0,25*0,25*2,3*1

Bednění překladů - zřízení317351107R0022 m2 67,64000 483,50 32 703,94

361,04 24 420,75
8 283,19122,46Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 8,64překlady 3NP: (0,25+0,3+0,25)*3,6*3
15,36 (0,25+0,3+0,25)*9,6*2
41,80 (0,25+0,3+0,25)*2,75*19

1,84 (0,25+0,3+0,25)*2,3*1

Bednění překladů - odstranění317351108R0023 m2 67,64000 127,50 8 624,10

127,50 8 624,10
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 67,64převzato z bednění: 67,64
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List č.6Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505317361821R0024 t 1,30715 27 690,00 36 194,98

8 689,69 11 358,73
24 836,2619 000,31Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,52převzato z ŽB překladů: 5,524
4,56beton v U překladech: (0,19*0,174)*(3*35+1,8*13+2,4*4)
1,31120 kg/m3: 0,12*10,086*1,08

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12317941121R0025 t 3,78563 8 050,00 30 474,32

8 027,07 30 387,52
86,8022,93Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,79ocelové sloupky 3NP: 2*(3,735*33+3*6)*(13,4/1000)

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně dodávky profilu I 
č.20

317941123RT526 t 0,52924 30 410,00 16 094,19

7 366,67 3 898,74
12 195,4523 043,33Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,53překlad IP8: 5,05*0,0262*2*2

Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší317941125R0027 t 1,51825 6 920,00 10 506,29

6 905,67 10 484,53
21,7614,33Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,60průvlak H v 2NP: 7,2*2*(41,9/1000)
0,91průvlak I v 2NP: 9,55*2*(47,9/1000)

Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I 
č.10

317944311RT228 t 0,02432 27 690,00 673,42

5 917,91 143,92
529,5021 772,09Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,02překlad IP14: 2*1,35*0,00834*1,08

Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm331941001R0029 m 84,75300 395,00 33 477,44

343,37 29 101,64
4 375,8051,63Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 84,75sloupky 3NP 30cm/1m: (3,735*33+3*6)*2*0,3

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm342255028RT130 m2 22,92938 613,00 14 055,71

166,36 3 814,53
10 241,18446,64Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 22,93hl. vstup 2NP: (3,6*3,5*2-0,9*2-1,25*1,25)*1,05

Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm346244382R0031 m2 11,92000 596,00 7 104,32

341,30 4 068,30
3 036,02254,70Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,74u průvlaku H v 2NP: 7,2*0,26*2
5,35u průvlaku I v 2NP: 9,55*0,28*2
2,83překlad IP8: 5,05*0,14*2*2

Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 1137513384430R32 T 4,08848 19 970,00 81 646,95

0,00 0,00
81 646,9519 970,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,09ocelové sloupky 3NP: 2*(3,735*33+3*6)*(13,4/1000)*1,08
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List č.7Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 1137513480930R33 T 0,65163 22 400,00 14 596,51

0,00 0,00
14 596,5122 400,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,65průvlak H v 2NP: 7,2*2*(41,9/1000)*1,08

Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 1137513480935R34 T 0,98808 22 400,00 22 132,99

0,00 0,00
22 132,9922 400,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,99průvlak I v 2NP: 9,55*2*(47,9/1000)*1,08

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 1 858 807,37

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25411321315R0035 m3 112,13499 2 770,00 310 613,92

344,61 38 642,84
271 971,082 425,39Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 29,55převzato z izolace v 1 a 2 vrstv. 2NP: (124,279+368,186)*0,06
17,02deska A nad 2NP: 6,52*32,629*0,08
26,63deska D nad 2NP: 12,24*27,2*0,08
12,30deska G nad 2NP: 6,52*23,58*0,08
26,63deska F nad 2NP: 12,24*27,2*0,08

Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 0,8 mm411354261R0036 m2 1 083,95561 611,00 662 296,88

44,10 47 802,44
614 494,44566,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 223,38deska A nad 2NP: 6,52*32,629*1,05
349,57deska D nad 2NP: 12,24*27,2*1,05
161,43deska G nad 2NP: 6,52*23,58*1,05
349,57deska F nad 2NP: 12,24*27,2*1,05

Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari411362021R0037 t 8,39915 32 680,00 274 484,22

4 616,43 38 774,09
235 710,1328 063,57Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,00síť 150/150/6: 
1,96převzato z 2 vrstv. izolace: 368,182*(4,44/1000)*1,2
0,66převzato z 1 vrstv. izolace: 124,279*(4,44/1000)*1,2
5,78převzato z bednění stropů: 1083,956*(4,44/1000)*1,2

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505411361821R0038 t 3,61152 29 390,00 106 142,57

9 452,73 34 138,72
72 003,8519 937,27Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,005 m vyztuze R10 na m2: 
3,61pževrato z bednění stropů: 1083,956*5*(0,617/1000)*1,08

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení413351211R0039 m2 30,03000 312,00 9 369,36

270,13 8 112,00
1 257,3641,87Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 23,73překlady 3NP: 2,26*35*0,3
3,39 1,13*10*0,3
0,96 1,6*2*0,3
0,81 0,9*3*0,3
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List č.8Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,14 1,9*2*0,3

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění413351212R0040 m2 30,03000 72,10 2 165,16

72,10 2 165,16
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 30,03převzato ze zřízení: 30,03

Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12413941121R0041 t 0,71262 8 050,00 5 736,59

8 024,87 5 718,68
17,9125,13Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,71prvek Z3 stropu 3NP: 3,21*20*(11,1/1000)

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22413941123R0042 t 14,83136 7 390,00 109 603,75

7 368,01 109 277,61
326,1421,99Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,29prvek K schodiště v 2NP: 3,81*4*(18,8/1000)
0,28prvek L schodiště v 2NP: 3,69*4*(18,8/1000)
0,40prvek M schodiště v 2NP: 3,15*8*(16,0/1000)
0,18prvek N schodiště v 2NP: 4,86*2*(18,8/1000)
0,18prvek J stropu 3NP: 4,75*2*(18,8/1000)
0,25prvek L stropu 3NP: 5,65*2*(22/1000)
7,47prvek N stropu 3NP: 2*6,35*2*(29,4/100)
1,82prvek O stropu 3NP: 2*3*19*(16/1000)
0,30prvek P stropu 3NP: 2*3,1*3*(16/1000)
0,20prvek Q stropu 3NP: 2*3,05*2*(16/1000)
0,19prvek R stropu 3NP: 2*2,95*2*(16/1000)
0,22prvek S stropu 3NP: 2*3,45*2*(16/1000)
0,45prvek T stropu 3NP: 2*5,17*2*(22/1000)
0,09prvek U stropu 3NP: 2*2,8*1*(16/1000)
0,09prvek V stropu 3NP: 2*2,75*1*(16/1000)
0,09prvek W stropu 3NP: 2*2,9*1*(16/1000)
0,09prvek X stropu 3NP: 2*2,71*1*(16/1000)
0,10prvek Y stropu 3NP: 2*3,25*1*(16/1000)
1,00prvek Z1 stropu 3NP: 5,01*14*(14,3/1000)
1,14prvek Z2 stropu 3NP: 5,7*14*(14,3/1000)

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš413941125R0043 t 4,54043 6 795,00 30 852,22

6 779,29 30 780,89
71,3315,71Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,54prvek M stropu 3NP: 10,52*13*(33,2/1000)

Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm413941001R0044 m 158,25000 395,00 62 508,75

343,37 54 338,30
8 170,4551,63Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 7,62prvek N stropu 3NP: 6,35*2*(2*0,3)
34,20prvek O stropu 3NP: 3*19*(2*0,3)

5,58prvek P stropu 3NP: 3,1*3*(2*0,3)
3,66prvek Q stropu 3NP: 3,05*2*(2*0,3)
3,54prvek R stropu 3NP: 2,95*2*(2*0,3)
4,14prvek S stropu 3NP: 3,45*2*(2*0,3)
6,20prvek T stropu 3NP: 5,17*2*(2*0,3)
1,68prvek U stropu 3NP: 2,8*1*(2*0,3)
1,65prvek V stropu 3NP: 2,75*1*(2*0,3)
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List č.9Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,74prvek W stropu 3NP: 2,9*1*(2*0,3)
1,63prvek X stropu 3NP: 2,71*1*(2*0,3)
1,95prvek Y stropu 3NP: 3,25*1*(2*0,3)

45,92prvek Z5 stropu 3NP: 0,16*287
8,32prvek Z6 stropu 3NP: 2*0,16*26
9,36prvek Z7 stropu 3NP: 2*0,12*39

21,06prvek Z8 stropu 3NP: (2*0,12+2*0,15)*39

Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U profil na šířku zdi 30 cm417121031RT245 m 424,43000 455,50 193 327,87

91,98 39 039,07
154 288,79363,52Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 163,36Ztužující věnec 3 NP: (12,64*2+28,2*2)*2
76,72 (8,2*2+10,98*2)*2

184,35 10,66*2+68,32*2+6,3*2+13,79

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505417361821R0046 t 1,92521 28 930,00 55 696,33

9 743,74 18 758,75
36 937,5819 186,26Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,93převzato z věnec z tvarovek: 424,43*0,2*0,175*(120/1000)*1,08

Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25430321314R0047 m3 13,74497 3 520,00 48 382,29

1 096,95 15 077,54
33 304,752 423,05Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,08hlavní schodiště, deska: 0,16*(2,115*3,81+2,115*3,69)*2
4,29vyrovnávací schodiště, deska: 0,14*(4,86*3,15)*2
1,08venkovní schodiště, deska: 0,15*3,05*(1,5+0,85)
2,00hlavní schodiště, stupně: (0,5*0,29*0,169*2,115*12+0,5*0,29*0,176*2,115*7)*2
0,92vyrovnávací schodiště, stupně: (0,5*0,29*0,163*4,86*4)*2
0,39venkovní schodiště, stupně: 0,5*0,3*0,17*3,05*5

Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm

430361921RT948 t 0,06764 32 460,00 2 195,59

6 879,63 465,34
1 730,2625 580,37Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,03hlavní schodiště: 0,16*(2,115*3,81+2,115*3,69)*2*(5,4/1000)*1,2
0,03vyrovnávací schodiště: 0,14*(4,86*3,15)*2*(5,4/1000)*1,2
0,01venkovní schodiště: 0,15*3,05*(1,5+0,85)*(5,4/1000)*1,2

Bednění podest křivočarých - zřízení431351125R0049 m2 69,51050 2 045,00 142 148,97

1 157,67 80 470,22
61 678,75887,33Dodávka:

Montáž:

Popis: s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkaz výměr: 31,73hlavní schodiště: 2*(2,115*3,81+2,115*3,69)
30,62vyrovnávací schodiště: 2*(4,86*3,15)

7,17venkovní schodiště: 3,05*(1,5+0,85)

Bednění podest křivočarých - odstranění431351126R0050 m2 69,51100 102,50 7 124,88

102,50 7 124,88
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 69,51převzato z bednění: 69,511

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25434311115R0051 m 135,83000 261,50 35 519,55
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List č.10Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

150,61 20 457,36
15 062,19110,89Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 81,70hlavní schodiště: 2*(2,15*19)
38,88vyrovnávací schodiště: 2*(4,86*4)
15,25venkovní schodiště: 3,05*5

Bednění stupňů přímočarých - zřízení434351141R0052 m2 22,71974 1 035,00 23 514,93

476,67 10 829,82
12 685,11558,33Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 13,79hlavní schodiště: 2*2,115*0,176*7+2*2,115*0,169*12
6,34vyrovnávací schodiště: 2*4,86*0,163*4
2,59venkovní schodiště: 3,05*0,17*5

Bednění stupňů přímočarých - odstranění434351142R0053 m2 22,72000 66,70 1 515,42

66,70 1 515,42
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 22,72převzato z bednění stupňů: 22,720

D+M výlez na střechu s nůžkovými schody-Columbus Scherentreppe 
FLACHDACHAUSSTIEG NORM 130x80

446 11-111154 ks    2,00000 71 200,00 142 400,00

71 200,00 142 400,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 1137313380520R55 T 0,76963 20 040,00 15 423,39

0,00 0,00
15 423,3920 040,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,77prvek Z3 stropu 3NP: 3,21*20*(11,1/1000)*1,08

Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 1137313380525R56 T 2,31567 20 040,00 46 406,03

0,00 0,00
46 406,0320 040,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,08prvek Z1 stropu 3NP: 5,01*14*(14,3/1000)*1,08
1,23prvek Z2 stropu 3NP: 5,7*14*(14,3/1000)*1,08

Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 1137313384340R57 T 0,99936 20 470,00 20 456,90

0,00 0,00
20 456,9020 470,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,31prvek K schodiště v 2NP: 3,81*4*(18,8/1000)*1,08
0,30prvek L schodiště v 2NP: 3,69*4*(18,8/1000)*1,08
0,20prvek N schodiště v 2NP: 4,86*2*(18,8/1000)*1,08
0,19prvek J stropu 3NP: 4,75*2*(18,8/1000)*1,08

Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 1137513384435R58 T 3,87798 19 970,00 77 443,26

0,00 0,00
77 443,2619 970,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,44prvek M schodiště v 2NP: 3,15*8*(16,0/1000)*1,08
1,97prvek O stropu 3NP: 2*3*19*(16/1000)*1,08
0,32prvek P stropu 3NP: 2*3,1*3*(16/1000)*1,08
0,21prvek Q stropu 3NP: 2*3,05*2*(16/1000)*1,08
0,20prvek R stropu 3NP: 2*2,95*2*(16/1000)*1,08
0,24prvek S stropu 3NP: 2*3,45*2*(16/1000)*1,08
0,10prvek U stropu 3NP: 2*2,8*1*(16/1000)*1,08
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List č.11Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,10prvek V stropu 3NP: 2*2,75*1*(16/1000)*1,08
0,10prvek W stropu 3NP: 2*2,9*1*(16/1000)*1,08
0,09prvek X stropu 3NP: 2*2,71*1*(16/1000)*1,08
0,11prvek Y stropu 3NP: 2*3,25*1*(16/1000)*1,08

Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 1137313480810R59 T 0,26849 20 040,00 5 380,54

0,00 0,00
5 380,5420 040,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,27prvek L stropu 3NP: 5,65*2*(22/1000)*1,08

Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 1137313483310R60 T 0,49136 21 550,00 10 588,81

0,00 0,00
10 588,8121 550,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,49prvek T stropu 3NP: 2*5,17*2*(22/1000)*1,08

Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 1137513483420R61 T 8,06501 21 310,00 171 865,36

0,00 0,00
171 865,3621 310,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 8,07prvek N stropu 3NP: 2*6,35*2*(29,4/100)*1,08

Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 1137513483425R62 T 4,90367 21 670,00 106 262,53

0,00 0,00
106 262,5321 670,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,90prvek M stropu 3NP: 10,52*13*(33,2/1000)*1,08

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 2 679 426,07

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Potěr betonový samonivelační tl. 50 mm, Cemflow632416240RT663 m2 1 601,04420 420,50 673 239,09

112,77 180 549,75
492 689,33307,73Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1 601,04převzato z izolace stropů, 1 vrstva: 1524,804*1,05

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 673 239,09

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule953981103R0064 kus 500,00000 104,50 52 250,00

48,57 24 285,00
27 965,0055,93Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 318,00prvek Z4 stropu 3NP: 318*1
26,00prvek Z6 stropu 3NP: 26*1

156,00prvek Z7 stropu 3NP: 39*4

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchCelkem za: 52 250,00

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání příček cihelných tl. 10 cm962031132R0065 m2 37,10000 83,70 3 105,27

67,86 2 517,61
587,6615,84Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 37,10sborovna 2NP: (6+4,6)*3,5
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List č.12Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Bourání příček cihelných tl. 15 cm962031133R0066 m2 58,22000 101,50 5 909,33

85,66 4 987,13
922,2015,84Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 30,50příčka na půdě: 10*1,3+0,5*10*3,5
27,72hl. vstup: 7,7*3,6

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC962032231R0067 m3 122,47445 596,00 72 994,77

565,59 69 270,32
3 724,4530,41Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 82,82nadezdívka původní střechy: 0,35*1,5*(68,92*2+9,96*2)
28,52 0,35*0,5*(28,2*2+12,54*2)*2

6,20 0,35*0,3*(8,2*4+6,25*2+13,79)
3,53vstup 2NP: 0,35*2,8*3,6
1,40dovybourání otvoru na únikové schodiště: 0,35*1*1*4

Bourání zdiva komínového z cihel na MC962032641R0068 m3 1,98000 745,00 1 475,10

745,00 1 475,10
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,98komín na půdě: 0,6*0,6*5,5

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm962081141R0069 m2 2,83500 159,50 452,18

143,66 407,28
44,9115,84Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,84otvor pro dveře v 1NP: 1,05*2,7

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2965043341R0070 m3 47,92099 2 090,00 100 154,87

2 090,00 100 154,87
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 23,78hlavní křídlo: 68,22*9,96*0,035
24,14východní a západní křídlo: 2*27,5*12,54*0,035

Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2965081113R0071 m2 1 369,17120 28,90 39 569,05

28,90 39 569,05
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 679,47hlavní křídlo: 68,22*9,96
689,70východní a západní křídlo: 2*27,5*12,54

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2965082923R0072 m3 98,07217 273,50 26 822,74

273,50 26 822,74
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 20,21v místě desky A nad 2NP: 6,52*32,629*0,095
31,63v místě desky D nad 2NP: 12,24*27,2*0,095
14,61v místě desky G nad 2NP: 6,52*23,58*0,095
31,63v místě desky F nad 2NP: 12,24*27,2*0,095

Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2965082933R0073 m3 33,36871 228,50 7 624,75

228,50 7 624,75
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 33,37nad ŽB deskou u hlavního křídla: (3,14*67,919+11,74*6,55)*0,115

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2968061125R0074 kus 9,00000 10,90 98,10
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List č.13Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

10,90 98,10
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,00chodba 2NP hlavní křídlo: 3
3,00sborovna 2NP: 3
3,00chodba 1NP hlavní křídlo: 3

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2968061126R0075 kus 11,00000 19,60 215,60

19,60 215,60
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00půda: 1
1,00schodiště 2NP východní křídlo: 1
2,00chodba 2NP hlavní křídlo: 2
2,00hlavní vstup 2NP: 2
1,00schodiště 2NP západní křídlo: 1
1,00schodiště 3NP východní křídlo: 1
2,00chodba 3NP hlavní křídlo: 2
1,00schodiště 3NP západní křídlo: 1

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2968071125R0076 kus 8,00000 18,90 151,20

18,90 151,20
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,00stěna u hlavního vstupu: 4
2,00schodiště 2NP východní křídlo: 2
2,00schodiště 2NP západní křídlo: 2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2968072455R0077 m2 24,00000 253,00 6 072,00

225,15 5 403,60
668,4027,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,40chodba 2NP hlavní křídlo: 3*0,9*2
5,40sborovna 2NP: 3*0,9*2
3,80schodiště 2NP východní křídlo: 0,9*2+1*2
4,00schodiště 2NP západní křídlo: 1*2*2
5,40chodba 1NP hlavní křídlo: 3*0,9*2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2968072456R0078 m2 38,40000 196,50 7 545,60

172,69 6 631,30
914,3023,81Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,40půda: 1*1,2*2
3,60schodiště 2NP východní křídlo: 1*1,8*2
7,20chodba 2NP hlavní křídlo: 2*1,8*2
7,20hlavní vstup 2NP: 2*1,8*2
3,60schodiště 2NP západní křídlo: 1*1,8*2
3,60schodiště 3NP východní křídlo: 1*1,8*2
7,20chodba 3NP hlavní křídlo: 2*1,8*2
3,60schodiště 3NP západní křídlo: 1*1,8*2

Vybourání kovových stěn, kromě výkladních968072641R0079 m2 16,92000 89,80 1 519,42

79,70 1 348,52
170,8910,10Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 16,92stěna u hlavního vstupu: 4,7*3,6

Vybourání plastových oken do 1 m2968083001R0080 m2 3,77240 181,50 684,69
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List č.14Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

129,30 487,77
196,9252,20Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,67sklep 1PP: 2*2,26*0,37
2,10schodiště 2NP západní křídlo: 4*1,05*0,5

Vybourání plastových oken do 4 m2968083003R0081 m2 2,75500 112,50 309,94

90,60 249,60
60,3321,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,76okno sborovna 2NP: 1,45*1,9

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 274 704,61

97 Prorážení otvorůDíl:
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm972054691R0082 m3 4,37400 3 830,00 16 752,42

3 830,00 16 752,42
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,37otvory pro schodiště do 2NP: 4,86*3,75*0,12*2

97 Prorážení otvorůCelkem za: 16 752,42

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m998011033R0083 t 892,74946 215,50 192 387,51

215,50 192 387,51
0,000,00Dodávka:

Montáž:

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 192 387,51

711 Izolace proti voděDíl:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

711141559RT184 m2 1 618,40040 75,90 122 836,59

67,73 109 614,26
13 222,338,17Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,00izolace k zabezpečení objektu: 
689,70východní a západní křídlo: 2*(12,54*27,5)
162,84schodišťové prostory: 2*(10,28*7,92)
765,87hlavní křídlo: 68,22*9,96+6,6*13,09

Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 3062832131R85 m2 1 861,16000 67,10 124 883,84

0,00 0,00
124 883,8467,10Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1 861,16převzato z izolace proti vlkhosti: 1618,4*1,15

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m998711202R0086 % 2 477,20430 4,00 9 908,82

4,00 9 908,82
0,000,00Dodávka:

Montáž:

711 Izolace proti voděCelkem za: 257 629,25

712 Živičné krytinyDíl:
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie712391171R0087 m2 1 779,40800 32,00 56 941,06

32,00 56 941,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1 779,41převzato z povlakové krytiny: 1779,408
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List č.15Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením712472101R0088 m2 1 779,40840 284,00 505 351,99

284,00 505 351,99
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

Výkaz výměr: 689,70plochá střecha 3NP: 2*(12,54*27,5)
162,84 2*(10,28*7,92)
765,87 68,22*9,96+6,6*13,09

64,06bok atiky: 2*(12,54*2+27,5*2)*0,4
29,12 2*(10,28*2+7,92*2)*0,4
67,82 (68,22*2+9,96*2+6,6*2)*0,4

Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé712600831R0089 m2 2 130,80000 12,60 26 848,08

12,60 26 848,08
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 918,34hlavní křídlo: (69,5+58)*(6,6/2)*2+(11,3*6,8*0,5)*2
92,46 13,8*6,7

461,60západní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
98,40 6*8,2*2

461,60východní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
98,40 6*8,2*2

Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm barevná28322083R90 m2 185,15920 265,00 49 067,19

0,00 0,00
49 067,19265,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 64,06fólie na detaily: 2*(12,54*2+27,5*2)*0,4
29,12 2*(10,28*2+7,92*2)*0,4
67,82 (68,22*2+9,96*2+6,6*2)*0,4

185,16 161,008*1,15

Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná28322104R91 m2 2 046,31920 226,00 462 468,14

0,00 0,00
462 468,14226,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2 046,32převzato z krytiny střechy: 1779,408*1,15

VIPLANYL lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m55326100R92 kus 217,00000 91,90 19 942,30

0,00 0,00
19 942,3091,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 160,16bok atiky: 2*(12,54*2+27,5*2)
72,80 2*(10,28*2+7,92*2)

169,56 (68,22*2+9,96*2+6,6*2)
402,52Provozní mezisoučet: 
217,36 (402,52/2)*1,08
217,00 217

VIPLANYL lišta stěnová vyhnutá rš = 70 mm l = 2 m55326102R93 kus 217,00000 79,90 17 338,30

0,00 0,00
17 338,3079,90Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 217,00převzato z koutové lišty: 217

Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200 cm69310658R94 m 1 067,64480 27,00 28 826,41
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List č.16Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

0,00 0,00
28 826,4127,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1 067,64převzato z povlakové krytiny: (1779,408/2)*1,2

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m998712103R0095 t 6,26011 917,00 5 740,52

917,00 5 740,52
0,000,00Dodávka:

Montáž:

712 Živičné krytinyCelkem za: 1 172 523,99

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci713111111RT196 m2 1 524,80368 23,60 35 985,37

23,60 35 985,37
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 492,47převzato z izolace v 1 a 2 vrstv. 2NP: (124,279+368,186)
212,74deska A nad 2NP: 6,52*32,629
332,93deska D nad 2NP: 12,24*27,2
153,74deska G nad 2NP: 6,52*23,58
332,93deska F nad 2NP: 12,24*27,2

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci713111111RT297 m2 1 636,80220 47,20 77 257,06

47,20 77 257,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 862,45střecha nad 3NP: (12,64*27,6+10,38*8,2)*2-1,3*0,8*2-0,94*3,65
774,35 68,32*10,06+13,19*6,6

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá713121111R0098 m2 124,27900 21,00 2 609,86

21,00 2 609,86
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 62,14schodiště západní  2NP: 9,86*4,45+3,75*4,87
62,14schodiště východní 2NP: 9,86*4,45+3,75*4,87

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá713121121R0099 m2 368,18166 39,40 14 506,36

39,40 14 506,36
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 368,18hlavní křídlo: 3,14*67,919+11,74*6,55+12,79*6,1

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce713131130R00100 m2 16,33750 48,00 784,20

42,57 695,49
88,715,43Dodávka:

Montáž:

Popis: Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr: 2,70překlady 3NP: 0,25*3,6*3
13,06 0,25*2,75*19

0,57 0,25*2,3*1

Izolace tepelná stěn lepením713131131R00101 m2 143,36400 94,30 13 519,23

62,42 8 948,78
4 570,4431,88Dodávka:

Montáž:

Popis: Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Výkaz výměr: 64,06bok atiky: 2*(12,54*2+27,5*2)*0,4
20,90 2*(10,28+7,92*2)*0,4
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List č.17Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
58,40 (68,22+9,96*2+9,59+11,49+6,6*2+13,09+10,5)*0,4

Položení separační fólie713191100R00102 m2 3 654,06666 22,40 81 851,09

22,40 81 851,09
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 62,14fólie stropu 2NP: 9,86*4,45+3,75*4,87
62,14 9,86*4,45+3,75*4,87

368,18 3,14*67,919+11,74*6,55+12,79*6,1
1 636,80fólie stropu 3NP: 1636,802

0,00fólie na kročejové izolaci: 
1 524,80převzato z izolace stropů, 1 vrstva: 1524,804

Fólie PE šedá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m28323202R103 m2 3 760,52979 3,95 14 854,09

0,00 0,00
14 854,093,95Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 65,25separační fólie stropu 2NP: (9,86*4,45+3,75*4,87)*1,05
65,25 (9,86*4,45+3,75*4,87)*1,05

386,59 (3,14*67,919+11,74*6,55+12,79*6,1)*1,05
1 718,64separační fólie stropu 3NP: 1636,802*1,05
1 524,80fólie na kročejové izolaci: 1524,804

Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm28375704R104 m3 455,23133 1 914,00 871 312,77

0,00 0,00
871 312,771 914,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
235,45

střecha nad 3NP tl. 260 mm: ((12,64*27,6+10,38*8,2)*2-1,3*0,8*2-
0,94*3,65)*0,26*1,05

211,40 (68,32*10,06+13,19*6,6)*0,26*1,05
0,14překlady 3NP tl. 50 mm: 0,25*3,6*3*0,05*1,05
0,69 0,25*2,75*19*0,05*1,05
0,03 0,25*2,3*1*0,05*1,05
3,36bok atiky tl. 50 mm: 2*(12,54*2+27,5*2)*0,4*0,05*1,05
1,10 2*(10,28+7,92*2)*0,4*0,05*1,05
3,07 (68,22+9,96*2+9,59+11,49+6,6*2+13,09+10,5)*0,4*0,05*1,05

Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm28375705R105 m3 86,45273 2 505,00 216 564,09

0,00 0,00
216 564,092 505,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 9,13izolace 1 vrstva 70 mm: 124,279*0,07*1,05
77,32izolace 2 vrstvy 200 mm: 368,182*0,2*1,05

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m998713103R00106 t 11,73740 853,00 10 012,00

853,00 10 012,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

713 Izolace tepelnéCelkem za: 1 339 256,12

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodor. odtok, HL64.1,s elektrickým 
ohřevem D 75/110 

721234106RT2107 kus 18,00000 4 175,00 75 150,00

72,72 1 308,96
73 841,044 102,28Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 18,00střecha: 4*2+10
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List č.18Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
D+M Přepad TOPWET TWPP 150x150 PVC, integrovaná PVC manžeta721 11-1111108 kus 4,00000 1 870,00 7 480,00

1 870,00 7 480,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m998721103R00109 t 0,03204 525,00 16,82

525,00 16,82
0,000,00Dodávka:

Montáž:

721 Vnitřní kanalizaceCelkem za: 82 646,82

731 KotelnyDíl:
Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 125 kW731200829R00110 kus 1,00000 3 510,00 3 510,00

3 497,95 3 497,95
12,0512,05Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 1,00na půdě: 1

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m998731102R00111 t 0,00020 3 390,00 0,68

3 390,00 0,68
0,000,00Dodávka:

Montáž:

731 KotelnyCelkem za: 3 510,68

762 Konstrukce tesařskéDíl:
Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2762332110R00112 m 130,71500 122,00 15 947,23

116,15 15 182,55
764,685,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 130,72strop nad 3NP: 7,005*13+3,05*13

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2762332120R00113 m 736,83000 158,00 116 419,14

152,15 112 108,68
4 310,465,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 736,83strop nad 3NP: 5,65*54+5,7*20+5,01*20+3,21*61+2,43*4+2,05*4+0,95*4

Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2762332140R00114 m 981,46000 229,50 225 245,07

223,65 219 503,53
5 741,545,85Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 981,46strop nad 3NP: 7,36*60+6,67*15+7,21*61

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2762331811R00115 m 2 357,70000 32,70 77 096,79

32,70 77 096,79
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 922,00hlavní křídlo: 6,6*60*2+9,5*4+6,6*4+5,5*4+4,5*4+3,3*4+2,1*4+1*4
183,70 6,8*2+5,7*4+4,7*4+3,5*4+2,3*4+1,2*4+15*6,7

518,00
západní křídlo: 
8*16*2+11,3*4+8*2+7,15*4+6*4+7*4+5,85*4+4,75*8+3,6*8+2,45*8+1,3*8

108,00 6*9*2

518,00
východní křídlo: 
8*16*2+11,3*4+8*2+7,15*4+6*4+7*4+5,85*4+4,75*8+3,6*8+2,45*8+1,3*8

108,00 6*9*2

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2762331812R00116 m 1 188,44000 41,00 48 726,04

41,00 48 726,04
0,000,00Dodávka:

Montáž:
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List č.19Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 675,00hlavní křídlo: 68,9*2+10*2+13,8*2+4*18*2+1*3*16*2+3,9*2*16*2

256,72západní křídlo: 28,2*2+13,16*2+8,2*2+3,8*8*2+1,1*2*2+1,1*4*4*2+7,15*2*4
256,72východní křídlo: 28,2*2+13,16*2+8,2*2+3,8*8*2+1,1*2*2+1,1*4*4*2+7,15*2*4

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2762331813R00117 m 520,40000 49,30 25 655,72

49,30 25 655,72
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 324,60hlavní křídlo: 3*16*2+3,3*2*16+61,5*2
97,90západní křídlo: 2,15*6*2+3,9*4+20,7*2+15,1
97,90východní křídlo: 2,15*6*2+3,9*4+20,7*2+15,1

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2762331814R00118 m 362,40000 57,70 20 910,48

57,70 20 910,48
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 180,80hlavní křídlo: 10,3*16+4*4
90,80západní křídlo: 12,6*6+3,8*4
90,80východní křídlo: 12,6*6+3,8*4

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz762341210R00119 m2 1 636,80220 75,20 123 087,53

75,20 123 087,53
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 862,45bednění střechy nad 3NP: (12,64*27,6+10,38*8,2)*2-1,3*0,8*2-0,94*3,65
774,35 68,32*10,06+13,19*6,6

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých762341811R00120 m2 2 130,80000 25,10 53 483,08

25,10 53 483,08
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 918,34hlavní křídlo: (69,5+58)*(6,6/2)*2+(11,3*6,8*0,5)*2
92,46 13,8*6,7

461,60západní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
98,40 6*8,2*2

461,60východní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
98,40 6*8,2*2

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním762441112R00121 m2 89,60250 90,60 8 117,99

90,60 8 117,99
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 40,04atika střechy: 2*(12,54*2+27,5*2)*0,25
13,06 2*(10,28+7,92*2)*0,25
36,50 (68,22+9,96*2+9,59+11,49+6,6*2+13,09+10,5)*0,25

Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2762811914R00122 m2 5,28960 231,00 1 221,90

227,17 1 201,64
20,263,83Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,29pro výtahovou šachtu: 1,52*1,74*2

Spojovací prostředky pro montáž stropů762895000R00123 m3 98,59900 163,50 16 120,94

0,00 0,00
16 120,94163,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 53,70převzato z hranolu: 0,314+0,721+5,015+12,796+3,434+31,416
44,90převzato z prken: 44,903
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm60512586R124 m3 44,90324 3 365,00 151 099,40

0,00 0,00
151 099,403 365,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 44,90převzato z bednění střechy: 1632,845*0,025*1,1

Hranol SM/BO profil do 150x150 mm dl. do 4 m60515757R125 m3 0,31403 5 465,00 1 716,17

0,00 0,00
1 716,175 465,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,31Stropní trám 3NP 60/120: (0,06*0,12)*(3,05*13)*1,1

Hranol SM/BO profil do 150x150 mm dl. do 7 m60515760R126 m3 0,72123 5 815,00 4 193,95

0,00 0,00
4 193,955 815,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,72Stropní trám 3NP 60/120: (0,06*0,12)*(7,005*13)*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 4 m60515771R127 m3 5,01531 6 365,00 31 922,45

0,00 0,00
31 922,456 365,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,48Stropní trám 3NP 80/260: (0,08*0,26)*(3,21*61)*1,1
0,54Stropní trám 3NP 80/280: (0,08*0,28)*(2,43*4+2,05*4+0,95*4)*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 6 m60515773R128 m3 12,79555 6 565,00 84 002,79

0,00 0,00
84 002,796 565,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 12,80Stropní trám 3NP 80/280: (0,08*0,28)*(5,65*54+5,7*20+5,01*20)*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 7 m60515774R129 m3 3,43372 6 665,00 22 885,74

0,00 0,00
22 885,746 665,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,43Stropní trám 3NP 120/260: (0,12*0,26)*(6,67*15)*1,1

Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 8 m60515775R130 m3 31,41582 6 865,00 215 669,60

0,00 0,00
215 669,606 865,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 15,09Stropní trám 3NP 120/260: (0,12*0,26)*(7,21*61)*1,1
16,32Stropní trám 3NP 120/280: (0,12*0,28)*(7,36*60)*1,1

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm60725012R131 m2 96,77124 134,50 13 015,73

0,00 0,00
13 015,73134,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 96,77převzato z montáže opláštění: 89,603*1,08

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m998762103R00132 t 57,24608 1 276,00 73 046,00

1 276,00 73 046,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

762 Konstrukce tesařskéCelkem za: 1 329 583,74

763 DřevostavbyDíl:
Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez763793111R00133 kg 901,75600 33,30 30 028,47
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List č.21Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

33,30 30 028,47
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 580,03prvek Z4 stropu 3NP: 0,15*318*12,16
130,62prvek Z6 stropu 3NP: 0,16*26*31,4
191,10prvek Z7 stropu 3NP: 0,25*39*19,6

Tyč ocelová plochá jakost 11523  150x10 mm13326236R134 T 0,07443 24 790,00 1 845,12

0,00 0,00
1 845,1224 790,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,07prvek Z8 stropu 3NP: 0,15*39*(11,78/1000)*1,08

Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 120x80x8 mm13335426R135 T 0,62643 23 720,00 14 858,92

0,00 0,00
14 858,9223 720,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,63prvek Z4 stropu 3NP: 0,15*318*(12,16/1000)*1,08

Ocel široká jakost S235 JGR2  160x 8 mm13511116R136 T 0,37567 23 520,00 8 835,76

0,00 0,00
8 835,7623 520,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,38prvek Z5 stropu 3NP: 0,12*287*(10,1/1000)*1,08

Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 20 mm13515130R137 T 0,14107 21 530,00 3 037,24

0,00 0,00
3 037,2421 530,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,14prvek Z6 stropu 3NP: 0,16*26*(31,4/1000)*1,08

Ocel široká jakost S235 JRG2  250x10  mm13522520R138 T 0,20639 21 530,00 4 443,58

0,00 0,00
4 443,5821 530,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,21prvek Z7 stropu 3NP: 0,25*39*(19,6/1000)*1,08

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m998763101R00139 t 1,42399 962,00 1 369,88

962,00 1 369,88
0,000,00Dodávka:

Montáž:

763 DřevostavbyCelkem za: 64 418,97

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm764530440R00140 m 358,41000 484,00 173 470,44

240,86 86 326,63
87 143,81243,14Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 160,16atika střechy: 2*(12,54*2+27,5*2)
52,24 2*(10,28+7,92*2)

146,01 (68,22+9,96*2+9,59+11,49+6,6*2+13,09+10,5)

Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°, z Pz plechu764311832RT1141 m2 2 130,80000 38,60 82 248,88

38,60 82 248,88
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 918,34hlavní křídlo: (69,5+58)*(6,6/2)*2+(11,3*6,8*0,5)*2
92,46 13,8*6,7

461,60západní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
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List č.22Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
98,40 6*8,2*2

461,60východní křídlo: (28,8+15,1)*(8/2)*2+(13,8*8*0,5)*2
98,40 6*8,2*2

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°764352811R00142 m 367,80000 28,90 10 629,42

28,90 10 629,42
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 137,60hlavní křídlo: 69,5+11,2*2+45,7
27,00 13,8+6,6*2
85,20západní křídlo: (28,8+13,8)*2
16,40 8,2*2
85,20východní křídlo: (28,8+13,8)*2
16,40 8,2*2

Svitek Rheinzink tl.0,7mm,šíře 500mm, prePATINA, walzblank1911331035R143 m 376,33050 241,50 90 883,82

0,00 0,00
90 883,82241,50Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 358,41převzato z montáže oplechování: 358,41
376,33vlastní oplechování: 358,41*1,05

Svitek Rheinzink tl.0,6mm,šíře 450mm, hladký1911331055R144 m 376,33050 379,00 142 629,26

0,00 0,00
142 629,26379,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 358,41převzato z montáže oplechování: 358,41
376,33podkladní plech: 358,41*1,05

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m998764103R00145 t 3,18609 1 387,00 4 419,11

1 387,00 4 419,11
0,000,00Dodávka:

Montáž:

764 Konstrukce klempířskéCelkem za: 504 280,93

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku stavební suti979990001R00146 t 118,29690 350,00 41 403,92

350,00 41 403,92
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 98,07převzato z odstranění násypu do 10 cm: 98,072
33,37převzato z odstranění násypu do 20 cm: 33,369

131,44Provozní mezisoučet: 
118,30škvára 900 kg/m3: 131,441*0,9

Poplatek za skládku suti - beton979990103R00147 t 110,22520 180,00 19 840,54

180,00 19 840,54
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 47,92převzato z bourání podkladů bet.: 47,921
110,23betonová mazanina 2300 kg/m3: 47,924*2,3

Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky979990105R00148 t 311,44821 130,00 40 488,27

130,00 40 488,27
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 37,10převzato z bourání příček cihelných tl. 10 cm: 37,1
7,05zdivo z cihel 1900 kg/m3: 37,1*0,1*1,9

58,22převzato z bourání příček cihelných tl. 15 cm: 58,22
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List č.23Stavba: 02

SO 01Objekt:

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
16,59 58,22*0,15*1,9

122,47převzato z bourání zdiva: 122,474
232,70 122,474*1,9

1,98převzato z bourání zdiva komínového: 1,98
3,76 1,98*1,9

1 369,17převzato z bourání dlažeb: 1369,171
51,34dlažba z cihel 1500 kg/m3: 1369,171*0,025*1,5

Poplatek za skládku suti - železobeton979990108R00149 t 10,93500 1 600,00 17 496,00

1 600,00 17 496,00
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,37převzato z vybourání otv. stropy: 4,374
10,94ŽB deska 2500 kg/m3: 4,374*2,5

Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice979990109R00150 t 1,10565 1 600,00 1 769,04

1 600,00 1 769,04
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,84převzato z bourání příček skleněných tl. 15 cm: 2,835
1,11tvárnice 2600 kg/m3: 2,835*0,15*2,6

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy979990121R00151 t 2,98312 1 600,00 4 772,99

1 600,00 4 772,99
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2 130,80převzato z odstranění živič. krytin: 2130,8
2,98asfaltové pásy 1,4 kg/m2: 2130,8*0,0014

Poplatek za skládku suti - dřevo979990161R00152 t 57,17452 850,00 48 598,34

850,00 48 598,34
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2 357,70převzato z demointáže krovů do 120 cm2: 2357,7
14,15průřez 120 cm2, 500 kg/m3: 2357,7*0,012*0,5

1 188,44převzato z demontáže krovu do 224 cm2: 1188,44
9,51průřez průměrně 160 cm2: 1188,44*0,016*0,5

520,40převzato z demontáže krovu do 288 cm2: 520,4
6,51průřez průměrně 250 cm2: 520,4*0,025*0,5

362,40převzato z demontáže krovu do 450 cm2: 362,4
5,71průřez 315 cm2: 362,4*0,0315*0,5

2 130,80převzato z demontáže bednění střech: 2130,8
21,31prkna 20 mm: 2130,8*0,02*0,5

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m979082312R00153 t 732,12689 88,20 64 573,59

88,20 64 573,59
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 
4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP979011111R00154 t 732,12689 241,50 176 808,64

241,50 176 808,64
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R00155 t 732,12689 258,50 189 254,80
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Rozpočet: 01 Položkový rozpočet hrubé stavby

Nástavba

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

258,50 189 254,80
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 605 006,13
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