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Položkový rozpočet

01 Rozpočet dolní stavby

Stavba:

Objekt:

01

01 Lakovna

1 939 078,01

Celkem: 2 043 788,22

Rozpočet:

Výstavba hrubé stavby lakovny

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

ATELIER ALFA s.r.o.,  Na Hřebenkách 620/58 Praha-Smíchov, 15000; IČ: 17047927

CZ LOKO, a.s.,  Semanínská 580 Česká Třebová, 56002; IČ: 61672131

Vysoké učení technické v Brně,  Antonínská 548/1 Brno-Veveří, 60200; IČ: 00216305

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

0,00

0,00

46 537,87

58 172,34

789 866,93

0,00

0,00

0,00

0,00

1 149 211,08

0,00

0,00

46 537,87

58 172,34

789 866,93 1 253 921,29

Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 2 043 788,22 CZK

DPH 21 429 196,00 CZK%

Zaokrouhlení -0,22 CZK

Cena celkem: 2 472 984,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

22.05.2016

Zpracováno programem BUILDpower



List č.2Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Zemní práce1 0,00 5 138,39 5 138,39HSV
Piloty22 523 172,22 473 413,00 996 585,22HSV
Základy27 248 758,55 123 821,12 372 579,67HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 9 643,20 185 674,36 195 317,56HSV
Vodorovné konstrukce4 8 292,96 308 800,91 317 093,87HSV
Bourání konstrukcí96 0,00 7 078,07 7 078,07HSV
Demolice98 0,00 4 089,97 4 089,97HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00 41 195,26 41 195,26HSV
Vedlejší nákladyVN 0,00 46 537,87 46 537,87VN
Ostatní nákladyON 0,00 58 172,34 58 172,34ON

789 866,93 1 253 921,29 2 043 788,22
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List č.3Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3122101101R001 m3 23,55597 91,30 2 150,66

91,30 2 150,66
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 23,56Odkopávka zemin kolem ŽB patek: ((2,2*2,4*0,35)-pi*(0,880/2)^2)*19

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m162201101R002 m3 102,31946 29,20 2 987,73

29,20 2 987,73
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 38,93Piloty 1-8: (pi*0,880^2)/4*8*8
31,63Piloty 12-19: (pi*0,880^2)/4*6,5*8

8,21Piloty 9-11: (pi*0,880^2)/4*4,5*3
23,56Odkopávka zemin kolem ŽB patek: ((2,2*2,4*0,35)-pi*(0,880/2)^2)*19

102,32Mezisoučet: 

1 Zemní práceCelkem za: 5 138,39

22 PilotyDíl:
Výplň pilot z ŽB XA2 C25/30, cem.portland.bez susp224321211R003 m3 78,76350 2 625,00 206 754,19

0,00 0,00
206 754,192 625,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 38,93Piloty 1-8: (pi*0,880^2)/4*8*8
31,63Piloty 12-19: (pi*0,880^2)/4*6,5*8

8,21Piloty 9-11: (pi*0,880^2)/4*4,5*3
78,76Mezisoučet: 

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216224361111R004 t 0,54390 36 010,00 19 585,84

14 469,69 7 870,07
11 715,7721 540,31Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 0,52518kg výztuže dle PD: 518*0,001
0,03Koeficient Ztratný materiálu: 0,05

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505224361114R005 t 2,36565 35 060,00 82 939,69

14 469,69 34 230,22
48 709,4720 590,31Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,252253kg výztuže dle PD: 2253*0,001
0,11Koeficient Ztratný materiálu: 0,05

Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm224383112R006 m 129,50000 1 809,00 234 265,50

1 696,37 219 679,91
14 585,59112,63Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 129,50Délka všech pilot 1-19: 8*8+8*6,5+3*4,5

Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.1264122112R007 m 52,00000 2 870,00 149 240,00

1 110,39 57 740,28
91 499,721 759,61Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 52,00Piloty 12-19: 8*6,5

Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.2264222112R008 m 77,50000 3 920,00 303 800,00
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List č.4Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 985,71 153 892,52
149 907,481 934,29Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 64,00Piloty 1-8: 8*8
13,50Piloty 9-11: 3*4,5

22 PilotyCelkem za: 996 585,22

27 ZákladyDíl:
Železobeton základových patek C 25/30275321411R009 m3 37,87200 2 730,00 103 390,56

205,86 7 796,33
95 594,232 524,14Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 20,19Hlavice H1: (1,2*1,4*1,7-0,95*0,7*0,5)*8
17,68Hlavice H2: (1,2*1,2*1,7-0,95*0,5*0,5)*8

Bednění stěn základových patek - zřízení275351215R0010 m2 177,92000 386,00 68 677,12

257,49 45 812,62
22 864,50128,51Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 141,44Zřízení bednění vnější rozměry patek: (1,2+1,4)*2*1,7*16
19,76Zřízení bednění vnitřní rozměry: (0,55+0,75)*2*0,95*8
16,72Zřízení bednění vnitřní rozměry: (0,55+0,55)*2*0,95*8

177,92Mezisoučet: 

Bednění stěn základových patek - odstranění275351216R0011 m2 177,92000 79,40 14 126,85

79,40 14 126,85
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Výkaz výměr: 141,44Odstranění bednění vnější rozměry patek: (1,2+1,4)*2*1,7*16
19,76Odstranění bednění vnitřní rozměry: (0,55+0,75)*2*0,95*8
16,72Odstranění bednění vnitřní rozměry: (0,55+0,55)*2*0,95*8

177,92Mezisoučet: 

Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505275361821R0012 t 5,96085 28 540,00 170 122,66

8 629,54 51 439,39
118 683,2719 910,46Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 5,685677kg betonářské výztuže 10505, R14 a R20: 5677*0,001
0,28Koeficient Ztratné: 0,05
0,00Koeficient: 

Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 0,50 m3278311063R0013 m3 3,95200 4 115,00 16 262,48

1 175,59 4 645,93
11 616,552 939,41Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 3,95Cementová zálivka do kalichových patek: (0,6+0,7)*2*0,95*0,1*16

27 ZákladyCelkem za: 372 579,67

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t331125003R0014 kus 16,00000 3 690,00 59 040,00

3 087,30 49 396,80
9 643,20602,70Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 16,00Sloupy S1 a S2 (Hmot. 6170kg a 4180kg): 8+8
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List č.5Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Zhotovení prefabrikovaného sloupu S1 400x400mm; včetně dodávkyR3300115 m3    14,01600 3 864,00 54 157,82

3 864,00 54 157,82
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Výkaz výměr: 14,02(Prvek - objem)*množství: (0,4*0,4*10,95)*8

Zhotovení prefabrikovaného sloupu S2 400x600mm; včetně dodávkyR3300216 m3    21,02400 3 906,00 82 119,74

3 906,00 82 119,74
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Výkaz výměr: 21,02(Prvek - objem)*množství: (0,4*0,6*10,95)*8

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 195 317,56

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t411125002R0017 kus 23,00000 922,00 21 206,00

699,80 16 095,40
5 110,60222,20Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 23,00Stropní panely D1: 23

Montáž průvlaků ze ŽB hmotnosti do 7 t411125004R0018 kus 4,00000 1 549,00 6 196,00

1 140,77 4 563,08
1 632,92408,23Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 4,00Průvlaky P1: 4

Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t413125001R0019 kus 32,00000 1 181,00 37 792,00

1 155,87 36 987,84
804,1625,13Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 32,00Věnce V1 a V2: 16+16

Montáž vazníků sys. Juzo rozpětí do 12 m441125301R0020 kus 8,00000 3 555,00 28 440,00

3 461,84 27 694,72
745,2893,16Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 8,00Pultové vazníky VB: 8

Zhotovení prefabrikovaného pultového vazníku VB; včetně dodávkyR3300321 m3    11,70960 4 042,50 47 336,06

4 042,50 47 336,06
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Výkaz výměr: 11,71(Prvek)*počet: (0,205*((0,50+0,90)/2)*10,2)*8
0,00 0.00000

Zhotovení prefabrikovaného věnce V1; včetně dodávkyR3300422 m3    8,96000 3 491,25 31 281,60

3 491,25 31 281,60
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Zpracováno programem BUILDpower



List č.6Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 8,96(Prvek - objem)*množství: (0,25*0,4*5,6)*16

Zhotovení prefabrikovaného věnce V2; včetně dodávkyR3300523 m3    7,16800 3 491,25 25 025,28

3 491,25 25 025,28
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Výkaz výměr: 7,17(Prvek - objem)* množství: (0,2*0,4*5,6)*16

Zhotovení prefabrikovaného průvlaku P1; včetně dodávkyR3300624 m3    9,45600 3 570,00 33 757,92

3 570,00 33 757,92
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Beton C30/37; Třída prostředí XC3
Ocel B500A; 10 505R

Výkaz výměr: 9,46(Prvek - objem)*množství: (0,4*0,6*9,85)*4

Zhotovení prefabrikované stropní desky D1; včetně dodávkyR3300725 m3    25,61280 3 360,00 86 059,01

3 360,00 86 059,01
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 25,61(Prvek - objem)*množství: (1,2*0,16*5,8)*23

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 317 093,87

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání základů z betonu prostého961044111R0026 m3 2,88901 2 450,00 7 078,07

2 450,00 7 078,07
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 2,89Bourání hlavic 250mm - 19 pilot: (((0,880/2)^2)*pi*0,25)*19

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 7 078,07

98 DemoliceDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0027 t 6,35582 258,50 1 642,98

258,50 1 642,98
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Výkaz výměr: 6,36Odbouráni hlavic pilot, hmotnost m3 cca. 2200kg: 2,2*2,88901

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0028 t 6,35582 205,00 1 302,94

205,00 1 302,94
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 6,36Odbouráni hlavic pilot, hmotnost m3 cca. 2200kg: 2,2*2,88901

Poplatek za skládku suti - beton979990103R0029 t 6,35582 180,00 1 144,05

180,00 1 144,05
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr: 6,36Odbouráni hlavic pilot, hmotnost m3 cca. 2200kg: 2,2*2,88901

98 DemoliceCelkem za: 4 089,97

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Zpracováno programem BUILDpower



List č.7Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet dolní stavby

Lakovna

Výstavba hrubé stavby lakovny

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. vyzděné998014111R0030 t 343,29382 120,00 41 195,26

120,00 41 195,26
0,000,00Dodávka:

Montáž:

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 41 195,26

VN Vedlejší nákladyDíl:
Zařízení staveniště005121 R31 Soubor 1,00000 46 537,87 46 537,87

46 537,87 46 537,87
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

VN Vedlejší nákladyCelkem za: 46 537,87

ON Ostatní nákladyDíl:
Průzkumné práce 004111010R32 Soubor 1,00000 9 695,39 9 695,39

9 695,39 9 695,39
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 
dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / 
hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a 
případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

Vypracování projektové dokumentace 004111020R33 Soubor 1,00000 48 476,95 48 476,95

48 476,95 48 476,95
0,000,00Dodávka:

Montáž:

Popis: Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale 
mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. 

ON Ostatní nákladyCelkem za: 58 172,34

Zpracováno programem BUILDpower
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